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Memòria 

1. IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL PROJECTE

Promotor CIF Adreça Municipi i comarca 

  Ajuntament de Figueres P1707200J Pl. Ajuntament, 12 
Figueres 

Alt Empordà - Girona 

Codi postal Telèfon Fax Correu electrònic 

17600 972 032 200 972 670 956 alcaldia@figueres.org 

Projectista: Narcís Serra Font, Enginyer Industrial, col.legiat núm. 17.512 

Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 

Empresa CIF Adreça 

Enginyeria5 40445498K c/Ramon Mandri, 12 3er 5a- 17600 Figueres 

Telèfon Mòbil Correu electrònic 

972 104 704 627 613 928  enginyeria5@gmail.com 

2. ORDRE DE REDACCIO DE L’ESTUDI

Es redacta el present projecte per encàrrec de l’Ajuntament de Figueres a 

Enginyeria 5. 

Aquesta memòria valorada es redacta a petició dels serveis tècnic de 

l’Ajuntament de Figueres, per tal que es pugui aprovar, licitar i executar, si 

s’escau. 

3. OBJECTE DE L’ESTUDI

Es objecte d’aquest projecte la descripció i valoració de les unitats d’obra 

precises per a poder connectar la instal.lació de aigua calenta sanitaria del 

vestuaris del Camp de futbol de la Marca de l'Hamamb la instal.lació existent a 

l’escola Aniset de Pagès. 

4. ESTAT ACTUAL

Actualment la producció d’ACs i calefacció de l’escola Aniset de Pagès es 

realitza amb una caldera de biomassa HARGASSNER ECO-HK-150-RA450 de 150 

kW i dues calderes de gasoil una caldera ROCA CPA 130 de 151 kW i Baxi Roca 

LIDIA 50 GT de 58,1 kW. 

I la producció de ACS dels vestuaris de Camp de futbol de la Marca de l'Ham 

es produeix amb 4 acumuladors elèctics. 
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Acumuladors ACS Camp de futbol de la Marca de l'Ham 

5. SOLUCIO ADOPTADA

Les obres consistiran en la instal·lació de dues canonades soterrades entre la 

caldera de biomassa de l’escola  Aniset de Pagès i els acumuladors dels 

vestuaris del Camp de futbol de la Marca de l'Ham. 

6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consistiran en: 

▪ Demolició del paviment de formigó existent.

▪ Es formarà la rasa d’alçada indicada en els plànols, de manera que la

part superior quedi mes ample que la inferior, intentant evitar la caiguda

de material dins de la rasa. Es realitzarà el repàs i piconatge del fons de

la rasa Es col·locarà un llit de sorra reciclada, pols de cantera o sauló.

▪ S’instal.laran, al fons de la rasa, dues canonades de polietilè reticulat

d'alta densitat (PEX-a) preaïllades tèrmicament amb escuma de PE

reticulat, amb traçat i diàmetres segons plànols.

▪ S’acabarà de cobrir el tub i s’afegirà una capa de 10 cm més de sorra,

per aconseguir un recobriment total del tub. Es reomplirà la rasa amb

material seleccionat de l’excavació, vigilant la no presencia d’elements

punxants, en capes de 20 cm, compactades per assolir el 95 del PM.

▪ Executar nova caixa de paviment aportant les pendent noves.

▪ Excavació de rases per a la instal.lació de desguasso, pas de les

instal.lacions de climatització i aigua calenta sanitària pels vestidors del

camp de futbol.

▪ S’instal.larà un reixa interceptora
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▪ Subministre i aportació de sub-base. Inclòs la anivellació i compactació.

▪ Pavimentació continu de formigó en massa de 15 cm de gruix, amb

junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/I abocat en camió, estès i vibrat

manual, i tractat superficialment amb una capa de trànsit de rendiment

3kg/m2 amb acabat remolinat mecànic.

7. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Es fa constar que l’obra projectada constitueixen una obra completa i que 

compleixen la normativa vigent. 

Als efectes que preveu l'art. 13 del vigent Reglament d'Obres Activitats i Serveis 

dels Ens Locals, decret 179/1995, de 13 de juny, els treballs definits en aquesta 

memòria constitueixen una obra completa i apta per a ésser lliurada a l'ús públic 

immediatament efectuada la seva recepció. 

8. SERVEIS AFECTATS I BENS I DRETS AFECTATS

Tots els serveis afectats són de competència municipal.  

Les obres s'executen íntegrament en terrenys de titularitat publica. 

9. GESTIÓ DE RESIDUS

Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció, 

en general són reciclables. 

10. PRESSUPOST

Aquesta obra té un pressupost d'execució per contracte  de  47.982,10 € 

IVA inclòs. 

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Tenint en compte tots els aspectes que intervenen en l’execució de les obres, 

pressupost, dificultat tècnica, emplaçament, etc, s’estima un termini 

d’execució de les obres de DOS (2) SETMANES. Atès el pressupost no cal 

classificació per al contractista. 

12. TERMINI D'EXECUCIÓ

S’estima un termini d’execució de 15 dies. 

13. TERMINI DE GARANTIA

Atesa les característiques de les obres es considera que el termini de garantia 

mínim d’un any establert a la Llei de contractes del sector públic és suficient.  

14. REVISIÓ DE PREUS

Ates el termini d’execució no s’aplicarà cap clàusula de revisió de preus. 

15. RELACIÓ VALORADA DE BENS AFECTATS

No es preveuen bens que puguin resultar afectats. 

16. DOCUMENTS DE QUE CONSTA LA MEMÒRIA VALORADA

DOCUMENT Nº 1 : MEMÒRIA 

DOCUMENT Nº 2 : PRESSUPOST 

DOCUMENT Nº 3 : PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 4 : ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
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17. CONCLUSIÓ

Amb el que s'ha exposat en la present memòria s'estima suficientment 

detallada l'obra per tal que pugui servir de base per la seva licitació, prèvia 

aprovació municipal. 

Figueres, març 2025 

Tècnic redactor; 

Narcís Serra Font 

L’ENGINYER INDUSTRIAL 

COEIC. 17.512 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 

professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà, doncs, per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per 

dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97), pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i salut, el 

contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

el present document. 

El Pla de Seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, en el cas de que 

no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 

Públiques s’haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d’incidències pel seguiment del Pla. 

Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències relativa a un fet greu haurà de 

posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini màxim de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 

subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 

adequada de totes les mesures de Seguretat i Salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un Avis 

previ a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial 

Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 

competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per 

a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 

(art, 11è). 

DADES GENERAL DE L’OBRA 

Obra 

Memòria valorada Connexió del Camp de futbol de la Marca de l´Ham a la 
xarxa de biomassa de l’escola Aniet de Pagès T.M. de Figueres (17600) 

Pressupost d’execució material Seguretat i Salut: 328,96 €
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Promotor 

Ajuntament de Figueres  

Plaça Ajuntament, 12  (17600 Girona) 

Telf. 972 032 200 

Projectista i autor de l’estudi de Seguretat i Salut 

Narcís Serra Font, Enginyer Industrial 

DNI 40445498-K 

Ramon Mandri,12 3er 5a 

Figueres (17600 Girona) 

Tef. 627 613 928 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, en compliment d’allò disposat en 

l’Article 6 del Reial Decret 1.627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de obres millora del 

drenatge de diferents sectors de Figueres. Es pot veure més detall de les obres 

compreses en la memòria del projecte. 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció 

preventiva recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l’execució de l'obra i en particular en 

les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L’elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en

compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones 

de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l'obra, amb 

objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la Seguretat i Salut 

dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l'obra del període de temps

efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors

autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o

activitat que es realitzi a l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 

els següents: 

• L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de

prevenció, d’acord amb els següents principis: 

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta

a la concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes 

de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu 

i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a

la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

• L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les 

feines. 

• L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 

accedir a les zones de risc greu i específic. 

• L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions

i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la 

seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-

se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 

les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

• Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 

l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES 

- Replanteig general de les obres. 

- Localització dels possibles serveis afectats.  

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució 

dels treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons 

indicació de la Direcció de les obres. 

- Tall i demolició dels paviments. 

- Excavació d’una nova rasa. 

- Realització dels embornals, reixes i bústies, sense afectar el col.lector 

existent. 

- Reble de la rasa amb l’estesa i compactació de subbase de reciclat de 

formigó al 95% del PM, amb tongades de 25 cm. 

- Finalització de les connexions amb pous o col.lector existent. 

- Proves t i acabats finals. 

PERSONAL OCUPAT 

El nombre màxim de personal treballant al mateix temps es preveu que serà de 

4/6 operaris. 
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d’execució 

de l'obra o bé aplicables a altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 

moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de tenir en 

compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats 

s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment, etc.). 

En relació a la utilització de maquinaria 

- Electrocució de treballadors per utilització de maquinària elèctrica. 

- Cops o talls a treballadors per objectes o elements de les maquines. 

- Atrapades de treballadors entre objectes o elements de les maquines. 

- Formació d’atmosferes tòxiques (carburants de maquines i vehicles). 

- Col·lisió entre vehicles o maquinaries. 

- Atropellament de treballadors per vehicles o maquinària. 

- Caiguda de vehicles o maquinària a l’interior de les rases. 

- Explosió per trasbals de combustible de la maquinària. 

- Caigudes de treballadors al mateix o diferent nivell (en pujar o baixar de la 

maquinaria o vehicles). 

- Sobreesforços, per maneig de peces pesades o postures inadequades durant 

el manteniment de les màquines. 

- Soroll produït per la maquinària o conjunció de vàries maquines. 

- Vibracions de les màquines transmeses als treballadors que les utilitzen. 

- Accidents produïts per les màquines a treballadors inexperts i sense autorització 

expressa pel seu ús. 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del R.D.1.627/97) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de

terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 

individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 

hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures 

relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, etc.). 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill amb senyals de trànsit normalitzades. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant en 

relació a l'obra com amb vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària, 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Passeres de xapa d’hacer sobre les rases per a pas de vehicles, personal i 

vianants. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, 

frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d’execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa de protecció en forats horitzontals. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Interruptor diferencial de 30 mA per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 

- Xarxa general de seguretat de presa de terra de la instal·lació elèctrica 

provisional d'obra quadres elèctrics. 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades un no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per 

poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 

obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades o problemes de pell (dermatitis). 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 

- Utilització de davantals i mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. 

- Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 

El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

Formació en Seguretat i Salut 

Durant la duració de l'obra s’impartirà la formació necessària en Seguretat i Salut 

en el treball per a tots els treballadors, com a recolzament a la prevenció 

específica dissenyada i la bona utilització de la maquinària, proteccions 

col·lectives i individuals a utilitzar durant la realització dels treballs encarregats. 

Per maquinària 

Cada màquina que s’utilitzi haurà de complir amb les mesures de seguretat 

previstes a la llei i les que no estiguin reglamentàries s'hauran de substituir per 

altres en condicions. Totes les màquines elèctriques hauran de tenir presa a terra 

amb resistència inferior a 20 Ohms i al seu quadre el seu quadre elèctric, 

proteccions per contacte indirecte amb diferencials de 300 mA. 

Les màquines utilitzades en el moviment de terres i totes aquelles de braç giratori, 

hauran de podar rètols indicadors perquè no es situï cap persona dins del radi 

d'acció o de gir d'aquestes. 

Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material especificat a 

l’Ordenança General de Seguretat i Salut al Treball a la zona d'oficines i 

dependències del personal. 

Assistència a accidentats 

S’haurà de donar informació al personal que treballi a l'obra, de l’emplaçament 

dels diferents Centres Mèdics on caldrà Traslladar els possibles accidentats per 

al seu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, en un lloc visible, d'una llista amb els telèfons 

i adreces dels Centres assignats pera urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal 

de garantir un trasllat urgent dels possibles accidentats. 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà passat un reconeixement 

mèdic previ. S’analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal 

de garantir-ne la potabilitat. 
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PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS 

Donades les característiques de l'obra es prohibirà el pas a qualsevol persona 

aliena al recinte de la zona de treball i es senyalitzarà adequadament la zona, 

posant els tancament que siguin necessaris. 

S’assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant l'execució de les 

obres, mitjançant la senyalització necessària i d'acord amb les normes vigents. 

Per tal d'evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals 

d’advertència a la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

Tota la senyalització haurà de ser ratificada pel Coordinador de Seguretat i Salut 

i la Direcció facultativa. 

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA 

En cas d’emergència o accident, el pla d’actuació previst serà: 

- En l’obra es disposarà d’una farmaciola completa per a primeres urgències 

dotada dels mitjans necessaris per atendre els primers auxilis. 

- Per telèfon s’avisarà al centre sanitari adscrit de l'accident i de les seves 

conseqüències, i es comunicarà el trasllat de l'accidentat perquè a la seva 

arribada al centre sigui atès immediatament. 

- A l'obra es disposarà en tot moment d'un cotxe a punt per poder traslladar amb 

tota urgència a l'accidentat al centre sanitari. 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/85 sobre obligatorietat d’inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 

projectes d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales  

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 

a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/555/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O, de lo de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1955 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguretat i Salut 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente 

a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal 

de trabajadores 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: oí /09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

• R, de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra

riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de julio de1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75 
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• R. de 28 de julio de1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

vías respiratorias. Normascomunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de

vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de

vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31110175 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09175): N.R. MT-10: Equipos de protección personal

de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 

Figueres, març 2025

Narcís Serra Font 

Enginyer Industrial 

Col.legiat núm. 17.512 



 PLÀNOLS 



 Connexió del Camp de futbol de la Marca de l'Ham a la xarxa de biomassa de l’escola 

Plànols  2245 FIG MV 03 

E n g i n y e r i a 5 m a r ç  2 0 2 5 P à g i n a | 2 1 
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3- Demolicions 

4- Instal.lacions 
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el tècnic redactor:

narcís serra font
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nom plànol:

data:

núm. plànol:

núm. exp.: escala:

Situació i emplaçament 1
N.M. A3, varis-  T.M.    DE    FIGUERES - 2245 FIG MV 03octubre 2024

 Millora del paviment exterior i
accessibilitat del camp de futbol de la

Marca de l'Ham

promotor: llegenda:

  ZONA DE LES OBRES
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HA-20/B/20/I

TOT-U
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 Detall paviment

PM 95%
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 01 Obra civil

1 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 30)

7,62 25,200 192,02

2 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 58)

5,67 96,000 544,32

3 PG2N-EUFS m Tub corbable corrugat de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 59)

8,64 96,000 829,44

4 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 61)

2,11 32,000 67,52

5 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 60)

2,87 32,000 91,84

6 P2255-Z001 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres,
material reciclat de formigons o sauló, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 32)

33,24 7,560 251,29

7 P2255-DPIU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats
de material reciclat de formigons de 20 a 40 mm, per a drenatge, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 31)

25,17 17,640 444,00

8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 35)

0,59 64,000 37,76

9 P313-F3ZQ m3 Formigó per a rases i pous autocompactant, HA-25/AC-E1/12/IIa, amb
additiu superplastificant, grandària màxima del granulat 12 mm, abocat
des de camió (P - 33)

72,40 6,000 434,40

10 PY04-5T8C u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb
mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4 (P - 83)

6,41 14,000 89,74

TOTAL Capítol 01.01 2.982,33

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 02 Climatització

Subcapítol 01 Xarxa de distribucio

1 PN81-AYPY u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, amb brides, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P -
75)

81,29 2,000 162,58

2 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 77)

30,40 2,000 60,80

3 PN37-6YD0 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 71)

19,52 1,000 19,52

4 EMPLE001 u Instal·lació de punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a
sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer negre estirat

116,70 2,000 233,40

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

sense soldadura, de 1/2´´ DN 15 mm de diàmetre, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de
tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (P - 25)

5 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat
(P - 42)

14,00 2,000 28,00

6 BUIDAT01 u Instal·lació de punt de buidat de xarxa de distribució d'aigua, format
per 5 m de tub de PVC de 1´´ DN 25 mm de diàmetre, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment i vàlvula de tall.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (P - 1)

49,64 2,000 99,28

7 PJA5-B2N4 u Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitària amb caldera, 20
kW de potència tèrmica, cabal d'entrada d'3,6 m3/h a 80 °C amb un
gradient tèrmic de 25 °C, cabal d'ACS d'1 m3/h a 10 °C amb un
gradient tèrmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designació
1.4401 (AISI 316), amb junt elastomèric desmontable i bastidor d'acer
S235JR amb connexions roscades d'1 1/4 '', per a muntar sobre
bancada. Totalment instal.lat i provat. (P - 63)

428,76 1,000 428,76

8 PNL2-CRIW u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb
connexions roscades d'1'' (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima
0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb
regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs
(P - 81)

324,23 2,000 648,46

9 PEVB-6PHT u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 44)

65,96 2,000 131,92

10 PEU6-6STW u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat
roscat (P - 41)

54,60 1,000 54,60

11 PFC0-4HSS m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

11,32 65,000 735,80

12 PF40-AJ1I m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 22 mm
de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 47)

28,04 127,400 3.572,30

13 PF40-AJ1C m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 28 mm
de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 46)

42,93 22,500 965,93

14 PF40-AJ1P m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 38 mm
de diàmetre exterior i de 3 mm de gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unió a compressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 48)

74,53 6,200 462,09

15 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 13)

5,85 127,400 745,29

16 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 14)

6,67 22,500 150,08

17 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de

7,39 6,200 45,82
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 15)

TOTAL Subcapítol 01.02.01 8.544,63

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 02 Climatització

Subcapítol 02 Equips de climatitzacio vestuaris

1 PE361-TV4 u Radiador d'alumini vertical TV 1800 de BAXi model TV4 de 4 elements
o equivalnet, de 1800 mm d'alçària, per a aigua calenta de 10 bar i 110
°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, inclós valvuleria,
detentors, puradors manuals i p.p. material per a muntatge. Totalment
instal.lat i provat. (P - 36)

211,32 12,000 2.535,84

2 PEVC-Z001 u Termòstat d'ambient simplificat tipus hotel. selector hivern/estiu,
selector de temperatura, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat (P - 45)

59,58 2,000 119,16

3 EEV4X210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 6)

4,54 98,600 447,64

4 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 5) 83,66 5,000 418,30

5 EEMJMIX3 u Extractor Silent 300 ´´S&P´´ temporitzat o equivalent, monofàsic per a
230 V de tensió, de 260 m³/h de cabal màxim d'aire, amb comporta
antirretorn, de baixa pressió i encastat. (P - 4)

152,44 4,000 609,76

6 EE420002 m Conducte circular de 100 mm de diàmetre de planxa d'acer galvanitzat
(s/UNE 100-101-84), de 0,50 mm de gruix i muntat superficialment,
tipus spiro o equivalent amb unions metu AF i SR. Inclosos suports.
Col.locat. (P - 2)

5,21 4,200 21,88

7 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 100 mm de diàmetre (s /
UNE-EN 1506), sense gruix definit, segellat amb massilla resistent a
altes temperatures, muntat adossat amb suports (P - 38)

6,12 4,200 25,70

8 EEMJMIX2 u Extractor Silent 200 ´´S&P´´ temporitzat o equivalent, monofàsic per a
230 V de tensió, de 195 m³/h de cabal màxim d'aire, amb comporta
antirretorn, de pressió baixa i encastat. (P - 3)

162,97 4,000 651,88

9 PE42-491Y m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
(P - 39)

23,33 4,200 97,99

10 PE41-38WD m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 200 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 37)

6,65 4,200 27,93

11 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 40)

122,22 8,000 977,76

12 ELFATHERM u Central ELFATHERM E8.0631. Unitat de centraleta digital de
regulació, marca BAXI, amb pantalla LCD amb display multifuncional i
control de menús i caràtula de plàstic de fàcil muntatge i dimensions
compactes. Control i regulació de la temperatura ambient segons les
variacions de la temperatura exterior. Control de 2 circuits amb vàlvula
mescladora, 1 o 2 flames (o calderes) i circuit de AC. Inclou 1 sonda
exterior, 4 sondes d´anada i una sonda de ac. Possibilitat de
col·locació al circuit BUS. Classificació ErP: III Contribució a
l'eficiència segons ErP: 1,5%.Totalment instal.lar, programat i provat.
(P - 24)

543,92 1,000 543,92

13 EG212ZZZ m Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 23)

2,49 102,000 253,98

TOTAL Subcapítol 01.02.02 6.731,74

EUR
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Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 03 Fontaneria

Subcapítol 01 Distribució

1 PNE0-B3VQ u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 50 mm de
diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb 33 % d'àrea perforada, muntat superficialment (P - 76)

80,40 1,000 80,40

2 PJM4-3HLQ u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1''1/2, connectat a un ramal. Inclòs petit material per
a muntatge. Totalment instal.lat o provat. (P - 64)

408,37 1,000 408,37

3 PJA3-625D u Interacumulador inoxidable model HR i 600 de la marca ACV o
equivalent. Interacumulador d´ACS amb sistema tank in tank,
d´intercanviador en acer inoxidable 304L. Aïllament de poliuretà de
100 mm. i acabat exterior amb vinil. Equipat amb buidatge al punt
inferior de l'acumulador i boca de mà. Capacitat total 606 litres;
capacitat secundari: 445 litres; capacitat primari: 161 litres. Producció
d'ACS de: 3,437 litres a la primera hora amb un salt tèrmic de 30ºC.
Potència absorbida de 71 kW. Superfície dintercanvi de 3,58m2.
Muntatge en posició terra. Pes en buit: 220 kg. Dimensions: 904 x
2.095 mm (diàmetre x alçada). Pèrdues tèrmiques estàtiques 153
W.Inclòs kit Termòstat amb Termòmetre per a interacumuladors HR
s/HR i kit Totalment instal.lat col·locat en posició vertical i connectat.
(P - 62)

3.119,14 1,000 3.119,14

4 PNL2-R001 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS,
Circulador SB-10 YA de BAXI o equivalent, Pmax 2,5 m.ca., Qmax 3
m3/h, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre nominal 15 mm),
pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de
potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44,
muntada entre tubs (P - 82)

324,23 1,000 324,23

5 EFB44631 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2
mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat
a pressió i col·locat superficialment (P - 7)

3,55 27,000 95,85

6 EFB46831 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8
mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat
a pressió i col·locat superficialment (P - 8)

4,23 208,000 879,84

7 PFC0-4HSH m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

3,98 72,300 287,75

8 PFC0-4HSJ m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 50)

4,61 40,000 184,40

9 PFC0-4HSM m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 51)

5,68 3,500 19,88

10 PFC0-4HSP m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 52)

7,84 62,500 490,00

11 PFC0-4HSS m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 53)

11,32 10,300 116,60

12 PFC0-4HSV m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 54)

15,36 10,500 161,28

13 PFC0-4HSY m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

19,32 37,000 714,84

14 PFC0-4HT1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de

26,06 42,200 1.099,73
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dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 56)

15 PFC0-4HT4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 57)

40,90 0,000 0,00

16 EFQ3Z46K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 16 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 17)

3,52 18,000 63,36

17 EFQ3Z47K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 20 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 18)

3,59 15,000 53,85

18 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 19)

4,00 20,000 80,00

19 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 20)

4,67 25,100 117,22

20 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 40 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 21)

4,85 13,250 64,26

21 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 22)

5,46 14,750 80,54

22 EFQ324JK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 9)

7,05 8,000 56,40

23 EFQ324LM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 90 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 10)

11,29 32,000 361,28

24 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 12)

6,38 27,500 175,45

25 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 13)

5,85 20,000 117,00

26 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 14)

6,67 36,500 243,46

27 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 15)

7,39 32,000 236,48
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28 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 16)

8,81 55,500 488,96

29 EFQ334GM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 11)

9,23 32,500 299,98

30 EMPLE001 u Instal·lació de punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a
sistema de climatització, format per 2 m de tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 1/2´´ DN 15 mm de diàmetre, una mà
d'emprimació antioxidant, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de
tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció.
Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (P - 25)

116,70 2,000 233,40

31 EN8216A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular , tancament de seient elàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 26)

90,82 2,000 181,64

TOTAL Subcapítol 01.03.01 10.835,59

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 03 Fontaneria

Subcapítol 02 Vàlvules

1 PNF2-H9QI u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 32 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 78)

546,46 1,000 546,46

2 ENC2Z010 u Vàlvula termostàtica amb termostat per l'equilibrat automàtic del retorn
d'ACS, DN25mm, PN16 bar, regulació 35-80ºc. model TA-THERM de
TA Hydonics o similar: Roscada, cos en metall resistent a la corrosió,
amb valor predefinit de la temperatura, tancament i bloqueig consigna,
termòmetre i accessoris. instal·lada i ajustada,
(P - 27)

117,74 2,000 235,48

3 PN81-AYPY u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, amb brides, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (P -
75)

81,29 1,000 81,29

4 PNF1-H9KE u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada (P - 77)

30,40 3,000 91,20

5 PNF3-8G39 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4'', tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 79)

14,88 3,000 44,64

6 PN37-6YCY u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 70)

71,72 2,000 143,44

7 PN37-6YCR u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 3/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 66)

23,76 13,000 308,88

8 PN37-6YCS u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 67)

52,79 2,000 105,58
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9 PN37-6YCW u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1 1/4 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 68)

40,81 3,000 122,43

10 PN37-6YCX u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 69)

31,31 2,000 62,62

11 PN37-6YD0 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 71)

19,52 9,000 175,68

12 PN37-6YD1 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 2 1/2 '' i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 72)

129,42 4,000 517,68

13 PN72-45G6 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1'', de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs (P
- 73)

269,63 1,000 269,63

14 PN72-45GC u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
(P - 74)

277,41 1,000 277,41

15 PJMA-HAH4 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63
mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P - 65)

15,93 11,000 175,23

16 PNF3-8G3I u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1'', tarada a 7 bar, de temperatura màxima
120°C, muntada superficialment (P - 80)

25,85 1,000 25,85

17 PEUE-6YPQ u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 43)

22,44 7,000 157,08

18 PEVB-6PHT u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 44)

65,96 3,000 197,88

TOTAL Subcapítol 01.03.02 3.538,46

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS

Capítol 04 Varis

1 EY00IFO u Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions, incloent la p.p. de locals i
serveis comuns. Divisòries ceràmiques. S'inclouen entre altres els
següents treballs:
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin
necessaris.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels
treballs. (P - 28)

273,88 1,000 273,88

2 JFA1H301 u Proves de la canonada instal·lada de polietilé d'acord amb la
metodologia general de la norma UNE-EN 805:2000 Abastament
d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i els seus
components.
Per a les canonades de comportament viscoelàstic, com les de PE,
s'ha de seguir el procediment de verificació descrit en l'Annex A.27 de
la norma, que té en compte la influència que caracteritza el material.
Les proves s'efectuaran de forma prèvia a l'execució d'escomeses i
s'ha de provar la totalitat de la conducció, podent ser dividida en
diversos trams de prova quan per la seva longitud sigui necessari,
sempre segons les indicacions realitzades al respecte per la Direcció
d'Obra.
Abans del començament de les proves, es realitzaran les operacions
de farciment i ancoratge, així com la selecció i ompliment dels trams
de prova.
La longitud dels trams de prova dependrà de les característiques

87,63 1,000 87,63

EUR



Connexió del Camp de futbol de la Marca de l´Ham a la xarxa de biomassa de l’escola Aniet de Pagès
Expedeint:2245 FIG PI 03    Fitxer:2245 FIG PI 03v6.TCQ

PRESSUPOST Pàg.: 8

particulars de cada un d'ells (pot oscil·lar entre 250 i 1.000 o fins i tot
2.000 metres), havent de ser aprovada per la Direcció d'Obra.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a
les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat
segons la normativa vigent. (P - 29)

3 PA000003 pa Partida alçada Seguretat i Salut (P - 34) 328,96 1,000 328,96

TOTAL Capítol 01.04 690,47

EUR



Connexió del Camp de futbol de la Marca de l´Ham a la xarxa de biomassa de l’escola Aniet de Pagès
Expedeint:2245 FIG PI 03    Fitxer:2245 FIG PI 03v6.TCQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Obra civil 2.982,33

Capítol 01.02  Climatització 15.276,37

Capítol 01.03  Fontaneria 14.374,05

Capítol 01.04  Varis 690,47

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS 33.323,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.323,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost INSTAL.LACIONS VESTUARIS 33.323,22

33.323,22

euros



Connexió del Camp de futbol de la Marca de l´Ham a la xarxa de biomassa de l’escola Aniet de Pagès
Expedeint:2245 FIG PI 03    Fitxer:2245 FIG PI 03v6.TCQ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.323,22

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.323,22............................................................. 4.332,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.323,22................................................................ 1.999,39

Subtotal 39.654,63

21 % IVA SOBRE 39.654,63............................................................................................... 8.327,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.982,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )



DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Memòria Valorada denominada “Memòria 

valorada Connexió del Camp de futbol de la Marca de l'Ham a la xarxa de 

biomassa de l’escola Aniset de Pagès”, va ésser aprovada per la Junta de 

Govern Local, el dia 2 d’abril 2025. En dono fe. 


