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|. MEMORIA

1. ANTECEDENTS

1.1 Identificacio i objecte del projecte

Titol del projecte Projecte actualitzat de Rehabilitaci6 interior i Divisié en fases del Casino
Menestral Figuerenc.

Objecte Posada en Us public dels espais interiors de I'edifici originalment construit per
I'entitat entre 1906 i 1933 i ja rehabilitat en els capitols d’estructura faganes i
cobertes entre 2004 i 2014.

Situacio Carrers Ample, 17, Peralada i Primfilat, 17600 Figueres.

Referencia Cadastral 7097201DG9779N

1.2 Agents del projecte

Promotor:
Ajuntament de Figueres.

En el marc del compliment dels compromisos de I'’Ajuntament inclosos al conveni de donacié
aprovat el 4 de febrer per I'entitat Casino Menestral i el 5 d'abril pel Ple municipal.

Redactors del projecte - Serveis Técnics Municipals:
Joan Falgueras Font, arquitecte.
Salvador Tarradas Fossoul, arquitecte.

Gabriel Sanvicens Puig, enginyer industrial.

Col-laboradors - Serveis Tecnics Municipals:
Marti Pou Molinet, enginyer.
Annabelle Ensargueix, arquitecta técnica.

Valentina Batlle Bernadé i Quirze Casteys Corominas, delineants.

Col-laboradors externs:
Separata Incendis, Instal-lacions
Josep Ramis Pageés, enginyer industrial.
Acabats d’arquitectura

Lluis Gratacés Soler i Eugénia Poch Gardella, arquitectes.
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Assessorament i validacio del programa funcional
Violeta Llueca Fonollosa, presidenta CMF.

Josep M2 Cortada Puig, secretari CMF.

Director d’obra, Director d’execucio de I'obra i Coordinador de Seguretat i Salut:

A determinar.

Redacci6 estudi de Gesti6 de residus i Control de Qualitat:

Els redactors.

1.3 Relaci6 de documents complementaris

Estudi de Seguretat i Salut

Annabelle Ensargueix, arquitecta técnica. Serveis Tecnics Municipals.

Separata de proteccié contra incendis

Josep Ramis Pageés, enginyer industrial.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1 Introduccioé

MD 1.1 Antecedents 1875-2024

1. L’edifici del Casino Menestral es troba situat a la cantonada dels carrers Ample, Peralada i Primfilat i
constitueix la finca cadastral 7097201DG9779N, amb adreca principal al carrer Ample 17.

2. EI 1875 la societat va arrendar el jardi i la casa propietat de Carolina de Aloy y Castrillo i Ramon de
Grassot propietaris de Terrassa, Figueres i Sant Lloren¢ de la Muga. La propietat es comprometia a
posar en bones condicions i a convertir en salé de ball la part de jardi que donava al carrer Ample,
originalment patis i edificacions auxiliars en la linia de I'antiga muralla que encara en part es
conservava com a paret del joc de pilota. La seu de I'entitat en aquest emplacament, fou objecte de
projectes i construccions al llarg del segle XIX que consten en I'arxiu municipal.

3. L'edifici antecedent de I'obra actual fou construit de nova planta sobre aguest mateix emplagament,
un cop adquirida la finca inicial i unes cases veines, al llarg d’un llarguissim procés de diverses etapes
o fases entre I'any 1906 i el 1933 segons el projecte de l'arquitecte Josep Bori Gensana (titol
d’'arquitecte de 19/08/1890).

4. Destaca el valor patrimonial, en mig d’aquest dilatat i costds procés d’obres, de la intervencio el 1914
del mosaicista Lluis Bru Salelles (1868-1952) que fou col-laborador de Doménech i Montaner al Palau
de la Masica i altres edificis modernistes, i que a la nostra ciutat, al mateix temps que treballava per
al Teatro Cine Jardin, actual Teatre municipal, va executar al Casino diversos panells i elements
ornamentals que han estat posats en relleu en treballs monografics.

5. En la segona meitat del segle XX I'immoble fou objecte de reformes substancials que entre d’altres
modificacions introduiren nous forjats amb nivells intermedis de planta que permeteren habilitar a peu
de carrer sales de jocs a la rebotiga del café i pel costat del carrer Ample un Us de discoteca amb
local independent de la sala d’actes propia de I'entitat (inicialment a doble altura) que queda reduida
des d’aleshores només al nivell superior i reformada en els seus acabats.

6. Afinals del segle XX I'estat de conservacio dels elements comuns de les facanes i de la coberta havia
arribat a produir perills a la via publica que obligaren d'una banda a intervencions d'urgéncia
(proteccions precaries, desmuntatges, etc.) per garantir la seguretat, i d'altra banda a la redaccié d'un
programa de restauracio.

7. EI 19 de marg¢ de 2004 la Sra. Marta Subirés Jorda en representacio de I'entitat Casino Menestral
Figuerenc va sol-licitar la llicéncia d'obres amb la presentacié del Projecte de Reforma i ampliacio del
Casino Menestral redactat pels arquitectes Srs. Lluis Gratacos i Soler i M2 Dolors Llora i Dalmau, i
visat pel Col-legi d'Arquitectes de Catalunya el 16 de marg.

8. L'l de juny la Comissio territorial de de Girona del Consell del Patrimoni Cultural va informar
favorablement I'expedient amb la recomanacié que s'ajusti al maxim el recreixement de I'edifici que
gueda amb retranqueig respecte de I'eix de la facana. El 13 de juliol la Sra. Maria Dolors Llora Dalmau
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10.

11.

12.

13.

14.

va presentar documentacié complementaria de planols de plantes, facanes i seccions en compliment
de la recomanacié de la Comissié Territorial de Girona. El 26 de juliol la Junta de Govern Local va
concedir la llicéncia d’obres amb el nimero 105/2004.

El 28 de setembre de 2006 la Sra. Marta Subirés Jorda en representacio de I'entitat Casino Menestral
Figuerenc va presentar exemplars visats de modificacio de projecte per tal d'incorporar I'escola de
musica dins del mateix edifici. EI 15 de gener de 2007 la Junta de Govern Local va concedir la
modificacié de la llicéncia d’obres amb el nimero 001/2007.

El 23 de juliol consta visita d'inspeccié de l'aparellador municipal Sr. Antoni Casellas Pladeveya
acompanyant a l'arquitecta directora Sra. Dolors Llora. En sintesis I'estat de les obres descrit de sud
a nord era: a) el cos de l'antiga sala de ball es troba buidat a cel obert amb estructures provisionals
estabilitzadores, pendent de rebre les noves encavallades de coberta i d'aixecar-hi sobre fonaments
i recalcos ja fets les noves estructures dels sostres intermedis; b) el cos de I'escala principal i vestibul
general es troba rehabilitat estructuralment en tots els nivells i li manquen basicament instal-lacions i
revestiments; c) els cossos que formen les cantonades amb els carrers Ample, Peralada i Primfilat
tenen fetes la nova caixa d'escala i d'ascensor, els refor¢os estructurals amb nous pilars i jasseres
complementaries, els forjats renovats i els paviments, i li manquen basicament instal-lacions i
revestiments; d) la planta de coberta té construida I'edificacio diafana sense compartimentar ni acabar
interiorment que inclou l'arribada de la nova caixa d'escala i ascensor, i al seu voltant les noves
terrasses fetes; e) a les facanes s'ha restituit amb peces noves les balustrades dels balcons i els
pinacles dels coronaments.

Els treballs es varen reiniciar el maig de 2010 amb obres consistents substancialment en I'estructura
i la coberta de la zona del teatre, la realitzacié de claraboia, i la restauracio de fagana, incloses les
noves obertures de la mateixa.

El maig de 2014 consta la descripcio de I'estat de les obres aturades feta pels arquitectes directors
de les mateixes: “L’actual edifici es troba finalitzat pel que fa a les fases d’estructura, coberta, facanes
i tancaments. S'han executat també les connexions de subministrament: aigua (una pel Casino i I'altra
pel Bar), gas (una pel Bar) i subministrament eléctric (pel Casino amb comptador i poténcia pel Bar).
També estan construits en part els banys del Bar, els de les entitats i els de la zona de Biblioteca i
sala Atenea. Manca doncs per efectuar parcialment la distribucié interior, els revestiments interiors,
les instal-lacions generals i espectaculars i el mobiliari de la biblioteca i I'arxiu.”

El desembre de 2014, amb I'aportacio de la declaracio responsable, projecte i certificat técnic, es va
comunicar el reinici de I'activitat del bar-cafeteria en el local acabat de la planta baixa.

A partir d'aquesta data, arrel de la paralitzacié de la resta de les obres per les dificultats en el
financament, els arquitectes de I'entitat han generat diversos estudis previs per determinar possibles
fases d’'acabat i estimacions dels seus costos. Al mateix temps, al llarg dels anys, alguns dels espais
han estat objecte d'utilitzacions culturals extraordinaries i provisionals amb expedients administratius
0 sense.
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15.

16.

17.

18.

19.

MD 1.2 Antecedents 2024-2025

El desembre de 2024 es va encarregar a l'enginyer Josep Ramis Pages (expedient
CONM2024000754) el servei de diagnosi de I'estat actual de I'edifici del Casino Menestral i calcul de
les actuacions que resten. Segons el Decret: “L’'objectiu principal que es pretén assolir amb la
diagnosis demanada és el de tenir una radiografia exacta de quin és l'estat de les instal-lacions
executades a dia d’avui i quina és la previsié técnica i economica acurada de les que queden per
executar per tal d'obtenir un edifici completament acabat i apte per al desenvolupament de I'activitat
cultural. Per una part, la diagnosi de les instal-lacions contemplara la definici6 de tots i cadascun dels
treballs relacionats amb aquestes instal-lacions i els acabats que resten per completar amb les
condicions d’execucié, amb la justificacio dels preus, I'estat d’'amidaments i el pressupost. En aquest
encarrec, també s’ha d’'actualitzar a normativa la separata contra incendis, annex per tal de poder
presentar la documentacid al Servei de Prevencié de la Generalitat de Catalunya. Aquesta separata
haura de contemplar tant les actuacions realitzades com les actuacions a portar a terme de les noves
instal-lacions de manera que es compleixi amb la normativa vigent pel que fa a proteccié contra
incendis, a seguretat i accessibilitat.”.

El 13 de gener de 2025, per requeriment de I'entitat Casino Menestral, I'arquitecte Lluis Gratacos
Soler amb l'arquitecta Eugénia Poch Gardella, i I'arquitecte técnic Jaume Pages Oliveras, van emetre
un nou informe en relacié a I'estat actual de les obres de rehabilitaci6. En aquest document es
documentaven graficament els espais interiors, es llistaven els treballs pendents en cadascun d’ells,
i s'incorporava un pressupost estimat. Per a actualitzar I'estimacié parteixen d'un pressupost
d’execucié material original de 2.381.125,65 euros que s’actualitza “segons IPC (27,70%)” amb un
increment de 659.571,81 euros i que s’actualitza per “adaptacié d'estalvi energétic i sostenibilitat
(33,40%)” — relacionat amb els substancials canvis normatius posteriors a la redaccio del projecte que
va obtenir la llicencia —amb un increment de 771.484,71 euros. El pressupost d’execucié material
actualitzat resultava en conseqiiéncia de 3.812.182,17 euros que un cop aplicades les despeses
generals i el benefici industrial es correspon amb una base imposable de 4.536.496,78 euros i amb
una inversié (IVA del 21% inclos) de 5.489.161,10 euros.

El 4 de febrer de 2025 I'Assemblea General Extraordinaria de I'entitat Casino Menestral Figuerenc va
aprovar el conveni de donaci6 de propietat a favor de I'’Ajuntament de Figueres i reserva d’'usdefruit a
favor de l'entitat. El 7 i el 10 de febrer, la presidéncia de I'entitat va entrar la documentacio
corresponent amb sengles RE.

Es va formar un expedient administratiu municipal PAMO2025000028 on, d’acord amb la tramitacio
efectuada per la técnica d’administracié general adscrita al servei de patrimoni, es recull tot el relatiu
a la nova propietat municipal.

El 3 d’abril de 2025 el Ple de I'Ajuntament en sessié ordinaria va prendre els acords: d’acceptar la
donacié de I'edifici del Carrer Ample, nimero 17, a favor de I’Ajuntament de Figueres, amb reserva
d’'usdefruit del local comercial a favor de I'esmentada entitat Casino Menestral Figuerenc, d’aprovar
el Conveni de col-laboracié adjuntat com a Annex fent constar la durada de 4 anys i fent constar que
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20.

21.

22.

la valoracio no és la que consta en dit conveni siné la realitzada per I'arquitecta municipal per import
de 5.218.537,51 abans de fer les obres.

Els compromisos de I'Ajuntament de Figueres pel que fa a obres, recollits en I'apartat quart del conveni
sén: L’Ajuntament de Figueres es compromet a completar les obres de rehabilitaci6 que manquen
realitzar fins a la seva completa finalitzacio i lliurament als usos d'interes social, educatiu i cultural
que, fins a la data, han estat I'activitat del Casino Menestral Figuerenc. En els sis mesos seguents a
I'escriptura de donacié de propietat i constitucié de dret d'usdefruit descrita en el Pacte Primer,
I’Ajuntament de Figueres iniciara la licitacio del contracte de serveis dels treballs de revisid i
actualitzacio, o nova redaccié del Projecte técnic basic i executiu, que siguin necessaris per a la futura
licitacio i execucio de I'obra. A la vegada detallara el seu pressupost que s’estima a la signatura del
present conveni, a I'entorn de 5.489.161,10 euros, d’acord amb el que estableix I'informe subscrit pels
tecnics municipals i el programa d’inversions que es detalla a I'’Annex IV (quatre) del present conveni.
Les obres de rehabilitacio i la posada en funcionament de I'edifici es realitzaran en dues fases, amb
el contingut i descripcié que es detalla a I'’Annex IV (quatre) del present conveni. L'Ajuntament de
Figueres aprovara un Programa d’inversions i el Pla de finangament de les mateixes que s’aniran
actualitzant anualment, en el moment en qué la previsid de cost de rehabilitacié de I'edifici es
converteixi en dada certa, d’acord amb el Projecte técnic redactat. La Fase 1 es licitara en el termini
de 9 mesos de I'aprovacié definitiva del Projecte técnic de les obres, i s'iniciara en el termini maxim
de 3 anys de la formalitzaci6 de la donacié de propietat.

L'annex del Conveni ja delimitava expressament les 2 fases: “Les actuacions necessaries per
completar la rehabilitacié de I'edifici precisen de dues fases d'intervencié en les quals es distribueixen
els ambits descrits en aquest informe. FASE 1. Reforma i rehabilitacié del nucli central d'accessos.
Formacio de I'escola de musica. FASE 2: Reforma i rehabilitacié de I' espai destinat a sala de teatre.
Reforma dels espais de la biblioteca, Atenea i aules”. L'alcaldia, en els treballs municipals posteriors,
ha indicat la conveniéncia de concretar que la sortida a la coberta i 'adequaci6 a I'is public possible
d'aquesta, juntament amb la implantacié de la maquinaria de serveis, formi part també de la FASE 1.
Els serveis técnics municipals, arrel del treball de diagnostic de I'enginyer Josep Ramis, han detectat
que resulta imprescindible l'adequacié en planta baixa d'un espai destinat a una Estacié
Transformadora per al nou subministrament eléctric, formant part també de la FASE 1.

El 6 de maig es va contactar el Sr. Jordi Carreras Tarrés, Cap de la Seccié d’Obres i Manteniment
dels Serveis Territorials d’Educacié i Formacié Professional a Girona: "Bon dia Jordi L'alcalde m’ha
indicat que m’assessori amb la teva expertesa en el camp dels equipaments educatius. T'exposo:
L'ajuntament ha acordat amb l'entitat cultural Casino Menestral Figuerenc la cessio de I'edifici
actualment privat a propietat pablica municipal. En contrapartida I'’Ajuntament executara al seu carrec
les obres que resten per completar la rehabilitacié (iniciades el 2004, modificades el 2007 i aturades
a partir del 2011). Un cop executades les obres i instal-lacions (amb el mecanisme que correspongui
en dret) en fara cessi6o d'Us a l'entitat cedent perqué aquesta continui prestant els serveis
socioculturals. Entre les activitats tradicionals que s’hi restabliran hi la 'Escola de Musica de I'entitat
gue en el projecte modificat de I'any 2007 ja té una configuracié molt concreta definida. No és pas,
ara mateix, una escola municipal, ni que coneguem sotmesa a parametres dels ensenyaments reglats.
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23.

24,

Encara que ldgicament pot optar en el futur a alguna linia d’ajuts del mon ateneistic o educatiu. Abans
de rematar definitivament I'actualitzacié del projecte privat que estem fent des dels serveis técnics
municipals voldriem assegurar quins referents, normes o criteris hem de tenir en compte per tal de
reduir al maxim les discrepancies que poguessin sorgir si en el futur el vostre departament hagués
d’emetre algun tipus d’'informe (per entendre’ns cas EOI Escola Oficial d'ldiomes). Quedo a la teva
disposicio per tal que si ho consideres et remeti planimetries o programem una visita al nostre local o
als exemples que m’indiquis. Cordialment.”

El 7 de maig el Sr. Jordi Carreras Tarrés, Cap de la Seccié d’Obres i Manteniment, va respondre la
consulta: “Et passo la informacio respecte a la creacié de I'escola de musica tant de la Seccid de
Centres, pel que fa a la creacio de centres, com de I'Oficina de Supervisié de projectes, pel que fa als
criteris de ventilacié i il-luminacié que s'apliquen per les escoles privades no reglades. Si és de
titularitat privada es regeix pel régim de comunicacié prévia d’acord amb l'article 17 del Decret
122/2012 DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autoritzacié i de comunicacié prévia
per a l'obertura de centres educatius privats: Article 17 Tramitaci6: 1. El titular d’'un centre que
imparteixi exclusivament ensenyaments no reglats de musica o de dansa o ensenyaments post-
obligatoris que no condueixen a I'obtencio de titols o certificats amb validesa a tot I'Estat, d’acord amb
el que el Govern estableixi per reglament, ha de presentar un document adrecat al director o la
directora dels serveis territorials que contingui les dades relatives a la titularitat, ubicacio,
ensenyaments i data prevista per a l'inici de les activitats. 2. EI document es presenta acompanyat
d’'una declaracié responsable mitjangant la qual el titular declara que compleix els requisits exigits a
la normativa vigent amb relacié a la titularitat, la titulaci6 académica del professorat, la relacié
numerica alumne-professor, les instal-lacions i el nombre de llocs escolars, que disposa de tota la
documentacié que ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment mentre duri la
vigéncia de l'activitat. La documentaci6 acreditativa del contingut de la comunicaci6 ha d’estar en tot
moment a disposicio de ’Administracio educativa. 3. El titular, una vegada efectuada la comunicacio,
pot iniciar I'activitat en la data prevista a aquesta. 4. Els serveis territorials han de verificar durant els
guatre mesos seguents a la data de recepcié de la comunicacio la conformitat de les dades que s’hi
contenen. Ha de comunicar linici d'activitat a través de: "https://canalempresa.gencat.cat/ca/
integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/11193-comunicacio-previa-ensenyaments"”. Una
vegada efectuada la comunicacid, el centre pot iniciar I'activitat en la data prevista. Des dels ST es
verificara la conformitat de les dades que conté la comunicacié i se li assignara un codi al centre. Per
qualsevol dubte que tinguin amb la tramitacié els hi pots indicar que es posin en contacte amb la
Dolors Pagés o amb mi mateixa (Merceé Vilosa). Pel que fa als criteris d'il-luminacié i ventilacié natural:
Pels privats anem a CTE o habitabilitat. En relacié a les escoles que imparteixen ensenyaments no
reglats de musica i dansa exigim garantir I'article 19 del DECRET 354/2021 on fa referéncia a les
condicions higieniques. En el cas concret de les aules d’instrument, que acostumen a tenir tractament
acustic, també acceptem la ventilacid mecanica per no perjudicar el funcionament de I'espai.

El juny de 2025 es va encarregar a I'arquitecte Lluis Gratacos Soler (expedient CONM2025000418)
el servei d'assisténcia técnica en la redaccié de memoria de qualitats dels elements d'arquitectura en
fusteries, revestiments i paviments i l'actualitzaci6 dels documents grafics del projecte anterior,
replanteig de plantes, seccions i detalls.
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25. Eldia 11 de juny per indicaci6 de I'alcaldia es va mantenir reunié dels serveis técnics municipals amb
la Sra. Violeta Llueca, i el Sr. Josep M2 Cortada, presidenta i secretari de I'entitat, on es van exposar
i debatre les seglients qulestions, posades tot seguit en coneixement de l'alcaldia: “a) Escola de
Musica. Registre GdC. El 2010 I'entitat va fer un tramit de registre a la Generalitat on incloia els planols
de la futura instal-lacio en el Casino rehabilitat (substancialment coincidents amb el projecte que havia
obtingut llicéncia i s’estava executant, i que a hores d’ara simplement hem actualitzat) .b) Escola de
Musica. Vigéncia i procediments. La presidenta i el secretari verificaran amb la GdC abans de la reunid
del 26 la vigencia d'aquella autoritzacié o registre, i si s’escau el marge d'ajustos admissibles i el
procediment per comunicar-los. | si fos el cas el procediment per si calgués tornar a comencar el
tramit. c) Escola de Mdsica. Ajustos. L'entitat planteja uns ajustos interiors de petita envergadura
(subdivisié alguna aula, unificacié d'algunes altres, distribucié lavabos, posicié conserge,...). L'entitat
pren coneixement d'alguns ajustos de petita envergadura que s'han introduit per l'actualitzacié
normativa de la seguretat d'evacuaci6 i I'accessibilitat. d) Escola de Mdusica. Major llum natural.
L'entitat planteja recuperar la traca d’algunes obertures, finestrals, a banda i banda de la porta del
Carrer Ample segons unes fotos antigues que es disposa. Caldra compartir aquestes imatges i
sospesar la relaci6 amb l'actual distribucio interior. €) Escola de Musica. Majors prestacions
acadéemiques i requeriments. S’ha obert un debat sobre el trasbals de dimensié desconeguda que
podria suposar voler assolir un altre nivell de reconeixement dels estudis. Els técnics de moment no
tenen les dades i no poden entrar-hi. En tot cas si es vol concretar calendari es desaconsella obrir
aquest cami. f) Local sense Us en usdefruit cantonada Primfilat. L'entitat pren coneixement de la
necessitat de reserva d’espai per a un Transformador segons tramit a Endesa. S’acorda que ates que
cal rebaixar I'ampit d'un finestral per formar I'accés i ventilacié de la ET també es podria baixar I'ampit
del finestral vei de manera que hi hagi accés directe al local que pensen destinar a magatzem per
estris entitats (pot ser que sigui amb algun graé perqué la rampa ja esta resolta per dins). g)
Comunicacio directa del cafe al vestibul. L’entitat planteja recuperar la comunicacio directa. Es raona
gue el cafe ja disposa d’'una llicencia d'activitat i que I'expedient de bombers que ara s’esta preparant
per remetre al seu informe ho considera una part ja en funcionament independent que no es posa
sobre la taula. Es desaconsella en el moment actual reobrir aquest cami. h) Elevador secundari fons
escola de musica costat Primfilat. A banda de ser necessari per a public de I'altell escola de musica
I'entitat voldria que fos de mida més gran per permetre portar un piano, per exemple, al nivell del
teatre superior on ja estava previst que pugés el normal. Caldra retallar les lloses dels forjats de planta
altell i primera. i) Elevador secundari servei a sala d’espectacles. Caldria estudiar canviar el nivell de
desembarcament a peu pla de la sala polivalent i no pas al nivell aixecat escenari fix. Questié
secundaria o derivada respecte la major de I'apartat anterior. j) Sala d’espectacles. L'entitat desitja
gue el format de cadires i escenari fix frontal amb el que es va redactar el projecte i pressupostar els
accessoris i equipaments, es reconsideri cap a una sala diafana polivalent preferiblement amb
cadiratge sobre grada retractil i escenari de plataformes variables. Es treballa una bona estona sobre
els conflictes a resoldre amb el caracter de les cares del perimetre. S’intueix que I'esquena necessaria
per a ben implantar una grada retractil requerira alguna adaptacié. Es demana canviar el paviment de
mosaic per fusta. k) Sala d’espectacles. Vestibul i escala fagana Cr. Ample. L’entitat pren coneixement
gue per a permetre evacuar les majors ocupacions resultants d’'una sala diafana (en lloc de la
projectada classica amb files de cadires) cal que I'escala a tocar la fagana sigui protegida, etc...i que
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26.

27.

en arribar a la planta baixa el distribuidor abans del carrer no tingui altres usos que lavabos. ) Vestibul
general planta pis. L'entitat considera adequat prescindir del tancament i segregacié d’'un despatx de
presidéncia en la testa que dona sobre la porta principal del Cr. Ample. D’aquesta manera s’'obren
diverses possibilitats per resoldre les giliestions plantejades a la Sala, la relacié6 amb l'escala de
fagana, i altres. m) Accés als serveis higiénics. L'entitat pren coneixement que s’ha obtingut un accés
directe al nucli de serveis higienics directament des del nucli vertical de caixa d’escala i ascensor que
al seu torn és accessible directament des del vestibul general de planta pis que serveix a la sala
Polivalent i a la resta d’espais. n) Biblioteca Ernest Lluch. Es confirma que cal restaurar-hi la
configuracié historica tot i que I'Gs habitual sera el de sala de conferéncies. Les desitjades projeccions
de cinema optimitzaran les instal-lacions audiovisuals de la Sala Polivalent. Es desaconsella obrir una
possibilitat de projeccions de cinema aqui. 0) Sales costat Primfilat. Es desitja mantenir una meitat,
de facana, per formacio i actes i I'altra meitat, interior, com a magatzem per les activitats de la Sala
Polivalent. Les dues peces que queden delimitades per la gran encavallada podrien tenir accessos
independents i directes al vestibul general si, com s’ha dit, es prescindeix del tap de direccié. p)
Coberta. L'entitat pren coneixement de la configuracié ideada per a I's public d’'una petita part de la
coberta i de la seva configuracié i confinament amb jardins. Es mantenen disponibles sense
afectacions tota la resta d’aules ja delimitades.”

Arrel d'aquesta reunié els representants de I'entitat varen facilitar; a) fotografies antigues on
apareixien obertures en el nivell de planta baixa i altell de la facana del Carrer Ample avui en dia
cegades i amb la facana acabada amb estuc que consideraven que seria convenient reobrir per
augmentar la lluminositat de I'escola de mdasica; i b) la resolucié del 2010 d'aprovacié per part
d’Ensenyament de la Generalitat del projecte d'escola de musica i els planols segellats.

El 20 de juny la Sra. Violeta Llueca Presidenta de I'entitat va remetre copia de la resposta obtinguda
en relacié a la seva consulta per part de la Sra. Silvia Hage Monfort, cap del Servei de Gesti6 de
Centres Privats (e.f.): “En resposta a la vostra consulta us informo que la Resoluci6 de 15 de gener
de 2010, per la qual es va aprovar el projecte del centre “Escola de Musica del Casino Menestral
Figuerenc”, actualment no es troba vigent. Es important que sapigueu que amb posterioritat a aquesta
data la normativa relativa a les autoritzacions de centres educatius privats ha estat modificada i, en el
vostre cas, el tramit s’ha simplificat i agilitzat. Aixi, actualment, per obrir un centre que vulgui impartir
ensenyaments de musica no reglats, cal seguir el procediment de comunicacié prévia enlloc de
I'autoritzacié administrativa que s’exigia el 2010 i complir amb els de requisits especifics d’aquests
ensenyaments. Per tant us facilito els enllagcos on trobareu: - la normativa especifica que regula els
ensenyaments de musica no reglats: https://portaljuridic.gencat.cat/354.2021 - la normativa que
regula el procediment que heu de seguir que en el vostre cas és el procediment de comunicacio prévia
(aix0 és una novetat respecte al que vau presentar el 2010): DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del
procediment d'autoritzacié i de comunicacié prévia per a l'obertura de centres educatius privats.
(gencat.cat). També us facilito I'enllag amb I'explicacié del procediment: http://educacio.gencat.cat/ca/
arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/autoritzacions-centres, i amb el formulari que heu
de presentar: https://educacio.gencat.cat/ca/tramitscomunicacio. Com a resum, a través del formulari
de comunicacié el centre comunica I'obertura i l'inici d'activitats. El formulari consisteix en un
document que conté les dades relatives a la titularitat, ubicacio, ensenyaments i data prevista per a
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28.

I'inici de les activitats, acompanyat d’una declaracié responsable on declara que compleix els requisits
exigits a la normativa vigent amb relacié a la titularitat, la titulacié6 académica, del professorat, la
relacié numérica alumne-professor, les instal-lacions i el nombre de llocs escolars. Recordeu que les
comunicacions han de ser préevies a linici de les activitats i el titular, una vegada efectuada la
comunicacio, pot iniciar I'activitat en la data prevista a aquesta. La documentacioé acreditativa del
contingut de la comunicacié ha d’estar en tot moment a disposicié de I'’Administracié educativa, atés
gue els Serveis Territorials d’Educacio a Girona han de verificar durant els quatre mesos segiients a
la data de recepcio de la comunicacid la conformitat de les dades que s’hi contenen. Per Ultim, des
de la Seccid de Supervisid de Projectes ens han traslladat informalment que la distribuci6 i espais que
proposeu, inicialment compleixen amb la normativa vigent, pero atés que la documentacio rebuda per
correu electronic no es visualitza de forma completa (la planta baixa apareix tallada) no ho poden
confirmar. Aixo si, per iniciar de nou el tramit, caldra disposar dels planols en un Unic arxiu PDF de
format vectorial garantint la seva visualitzacié completa, i degudament signats digitalment per un
técnic o técnica competent, per a la seva revisié per part dels Serveis Territorials. Per a qualsevol
altre aclariment, podeu contactar directament amb els Serveis Territorials a Girona, a qui poso en
copia en aquest correu: Serveis Territorials a Girona Placa de Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atencié
Ciutadana) 17002 - Girona Teléfon: 872 975 000 Adreca electronica: st_girona.educacio@gencat.cat

El 26 de juny es va mantenir una 22 reunio de treball amb els representants de I'entitat, Presidenta i
Secretari, que va donar lloc a un nou estat de la qiiestid, posat tot seguit en coneixement de I'alcaldia:
“a) Estem treballant a quatre mans per tancar una versio de les plantes de I'escola de musica que
sense aparents canvis espectaculars redibuixi serveis i vestidors al fons i millori la qualitat espacial i
funcional de les peces col-lectives a fagcana del Cr. Ample. b) Hem acordat amb Alcalde i Secretaria
que remetrem en les properes setmanes des de I'Ajuntament la sol-licitud d’'informe als serveis
territorials d’Educacio, tot i que la interlocucié mentrestant sobre el programa funcional i pedagogic i
I'actualitzacioé futura de la comunicacié d'obertura del centre correspondra a I'entitat. ¢) Hem acordat
amb Alcalde i Secretaria que fins que no es disposi de I'informe dels serveis territorials d’educacié no
podem calibrar I'envergadura dels canvis per ells requerits, si fos el cas. En conseqiiéncia no toca ara
per ara plantejar escenaris de fases alternatives. d) En els propers dies hem de retreballar I'expedient
de seguretat d’'incendis que ja teniem tancat per introduir-hi els requeriments que es deriven dels
canvis desitjats. Quan tinguem noves dades informarem. ) Estem analitzant la resolucié de la peticié
de muntacarregues de gran capacitat. Hem consultat als técnics municipals dels equipaments
escénics per afinar la demanda, i aqui no en tenen experiéncia. Caldria que (des del més ampli
coneixement dels equipaments que han servit de referéncia per proposar millores), I'entitat localitzi la
Sala que disposi d'una instal-lacié model que es pugui replicar amb seguretat. f) Caldria disposar, per
fer les coses més que bé, d'un minim escrit de la presidéncia i secretaria de I'entitat que reculli
ordenadament i motivada les demandes de millora que estem introduint en la modificacié técnica del
projecte original que és el que consta en el conveni (muntacarregues, majors camerinos, desmuntatge
plataforma fixa elevada escenari, magatzem escenic a l'altre costat, supressio d’estanca segregada
en el front al Cr. Ample, nova comunicacid directa del vestibul general de planta primera amb el
distribuidor i escala lluminosa del Cr. Ample, reubicacié secretaria escola de musica, etc....)
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29. EI 9 de Juliol el Sr. J.M? Cortada, secretari de I'entitat, va remetre un escrit on es relacionaven
ordenadament les demandes proposades a les reunions de treball: "Tenint en compte la previsié d’'una
immediata aprovacié del projecte executiu i d'un proper inici de I'execucié de les obres necessaries
per a la posta en marxa de la seu historica del Casino Menestral Figuerenc perquée esdevingui un
potent centre educatiu i cultural per a Figueres, la nostra Junta Directiva ha analitzat el projecte
arquitectonic aprovat al seu dia i que, en aquests moments, esta essent objecte d'actualitzacio per
part dels serveis técnics municipals de I'Ajuntament de Figueres. Des del Casino, proposem la
introduccié d’algunes millores en la redaccio de I'actualitzacié del projecte executiu, amb la finalitat
que les futures instal-lacions puguin adequar-se a les necessitats dels usos que s’hi preveuen; usos
gue s’han anat transformant a causa del llarg periode de 23 anys transcorreguts des de la redacci6
del projecte arquitectonic original. Tanmateix, el que es proposa és Unicament una millora d’alguns
aspectes no fonamentals del projecte original. Les modificacions suggerides son les seguents: a)
Vestibul historic de la planta baixa: Preveure-hi un mostrador d’atencié al public amb les
corresponents connexions eléctriques i de fibra optica. D’aquesta manera es concentraria en un Unic
punt I'atencié al public dels usuaris de I'escola de musica i de les altres dependéncies de I'entitat.
Aqui s’hi ubicaria la consergeria durant els horaris d’obertura al public. b) Escola de musica: Planta
baixa de I'escola: L'equip directiu de I'escola de musica valora positivament les esmenes introduides
en els planols facilitats pels serveis técnics municipals en data 7 de juliol de 2025. En concret, la
col-locacié dels banys al fons i les sales obertes i amb llum natural per recepcié, espera i secretaria.
Per altra banda, el muntacarregues situat al fons hauria de tenir unes dimensions superiors a les
inicialment previstes amb la finalitat que pugui ésser utilitzat per a la carrega i descarrega del material
tecnic necessari a les activitats programades a la sala d’espectacles del primer pis i, a la vegada, que
pugui destinar-se als usuaris de l'altell de I'escola de musica. c) Altell de I'escola: S’estima molt
adequada la ubicaci6 dels vestidors en el fons i la sala de professors al front (C/Ample). Per altra
banda, es valora adequada la recomposicié modular de les aules que conté la proposta. d) Oficines
(entresol): S’hi ubicarien els despatxos de I'administrativa, junta de I'entitat i associacions. D’aquesta
manera es concentrarien els espais administratius i de reunions en una mateixa area, la qual cosa
facilitaria el flux de I'activitat general. e) Sala d'actes del primer pis: Es preveu que sigui una sala
polivalent que permeti multiples usos, que admeti diverses modalitats d'ubicacio del public, i que sigui
de facil re-configuracio d’acord amb la proposta que si hagi programat. Usos que hauria de permetre:
Activitats esceniques (teatre, dansa, performance...) amb configuracions diferents de les grades de
public (frontal; a dues, tres o quatre bandes; o en un espai absolutament diafan). Activitats musicals
amb configuracio tradicional frontal -a la italiana- (concerts de classica), format taules de café
(concerts de jazz) o diafan (concerts de pop o similars). Activitats ladiques (balls de sald, concerts
festius, activitats de participacio, infantils... en un espai diafan. Activitats socials (apats ciutadans,
desfilades de models....) amb espais diafans, a dues bandes... Preveure que el terra de la sala sigui
de fusta (compacte), tenint en compte que ha de facilitar el muntatge tecnic de les diverses propostes
qgue s’hi puguin ubicar. A la vegada, hauria d'ésser possible dividir 'espai en dos de més petits,
mitjancant un sistema de cortinatge senzill i efectiu. L'escenari hauria d'ésser a peu pla, amb
possibilitat d'elevar-lo amb uns moduls de facil maneig i transport (Unicament quan I'activitat
programada ho requereixi). Per aguest motiu, seria convenient desmuntar la plataforma fixa elevada
de I'escenari (inicialment construida). L'accés al muntacarregues també hauria d’ésser possible des
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del mateix terra de la sala, eliminant qualsevol desnivell que pugui dificultar el transport del material
técnic de les activitats que es programin. S’han de preveure dos vestidors més (al marge dels situats
a l'altell de I'escola de musica), els quals s6n necessaris per a les persones que intervinguin en els
espectacles/activitats programades a la sala. Les seves dimensions haurien d'ésser suficientment
amplies per a admetre entre 4 i 6 persones cadascun. S’ha de preveure un sistema de grades per a
public que sigui facil de muntar i re-configurar segons les necessitats. En principi, ens sembla més
adient un sistema de moduls i no degrades retractils. La sala haura de disposar d'un magatzem
escenic, el qual pot situar-se a I'altre costat del vestibul d’accés a la sala d'actes. Aquest magatzem
ha de tenir unes dimensions suficients per a allotjar-hi el material necessari per al muntatge de les
grades de public d’'una manera practica. f) Vestibul primer pis: Es creu convenient la supressié de
I'estanca segregada en el front al Cr. Ample, antigament destinada a Sala de juntes, amb la finalitat
de permetre una nova comunicacio directa del vestibul general de planta primera amb el distribuidor
contigu a la sala d'actes. D’aquesta manera, el vestibul assolira una major lluminositat i es milloraran
els accessos i sortides de seguretat.”

30. EI 17 de Juliol el Sr. J.M2 Cortada secretari de I'entitat va remetre un segon escrit exhaustiu:

a. Com a complement del document que us varem transmetre el passat 9 de juliol amb la
proposta d'introduccié d’algunes millores a I'actualitzacié del projecte executiu de la
remodelacio de I'edifici historic del Casino Menestral Figuerenc del Carrer Ample, i
després d'una darrera reunié mantinguda amb I'equip directiu de I'escola de musica del
Casino i d'una reunié técnica mantinguda amb I'empresa que ha pressupostat
I'equipament luminotécnic i audiovisual de la sala d'actes del primer pis i amb altres
persones d’experiéncia en la gestid técnica d’espais destinats a espectacles, us fem
arribar les seguents propostes/reflexions:

b. Escola de musica:

i. Eliminar la divisio entre les aules 1 i 2 de la planta baixa (amb la possibilitat que
es mantingui la divisi6 amb un sistema abatible). Finalitat: Disposar d’'una sala
suficientment amplia a la planta baixa per a les classes o assajos col-lectius.

ii. Eliminar la divisié entre les aules 4 i 5 de I'altell de I'escola. Finalitat: Resulta d’'una
major utilitat per a la planificacié de les classes disposar d’una aula de major
superficie enlloc de les dues inicialment previstes.

iii. Eliminar la divisié entre les aules 11 i 12 de I'altell de I'escola (amb la possibilitat
gue es mantingui la divisi6 amb un sistema abatible). Finalitat: Disposar d'una sala
suficientment amplia a 'altell per a les classes o0 assajos col-lectius.

iv. Assegurar que totes aules tenen una adequada insonoritzacio, ventilacio i
climatitzacio (calent/fred), a més d'una finestra de vidre a les portes que permeti
visualitzar des de fora si I'aula esta en s o no.

v. L’escola hauria de disposar d’'un petit magatzem i es proposa que aquest s’ubiqui
a la planta baixa, sota I'escala que accedeix als pisos superiors.
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vi. Es proposa que a la sala de professors, ubicada a l'altell, s’eliminin els lavabos
previstos i que, en el seu lloc, s’hi prevegi un segon despatx. No es veu la
conveniéncia de tenir uns altres lavabos quan ja n’hi ha a la part posterior de I'altell
de I'escola. Pel contrari, s’estima convenient que hi hagi dos despatxos: Un que
faci les funcions de sala de professors i I'altre destinat a la direccié/administracio
de l'escola.

vii. L'equip directiu de I'escola valora la importancia de reobrir les dues finestres
originals de la facana del Casino que havien existit a banda i banda de la porta
exterior d'accés a l'espai on s'ubicara l'escola. Finalitat: Dotar d’'una major
lluminositat natural a tota I'escola de musica.

c. Sala d'actes del primer pis: A banda dels suggeriments continguts en el nostre anterior
document:

i. Es reafirma la previsié que el terra de la sala sigui de fusta (compacte). En el
transcurs de I'esmentada reunié técnica es feu referéncia a la recent col-locacié
d’'un terra de fusta a les naus Guixeres de Salt, situades darrera de I'antiga fabrica
Coma Cros, seu de I'Escola de Circ La Guixera (Centre de creacié d'arts
esceniques d’El Canal). Aquest terra de fusta no fa soroll i no té un cost economic
excessiu.

ii. S'estima que la millor ubicacio per al magatzem esceénic seria a la propia sala
d’actes, en un espai d’'un metre i mig d'amplada a tot el llarg de la paret cega de
la sala (a la dreta, mirant a I'exterior/Carrer Ample). Aguestes dimensions serien
suficients per a allotjar-hi d'una manera practica el material necessari per al
muntatge de les grades de public, de I'escenari elevat (quan aquest sigui
necessari), de les cadires, i de material luminotécnic. Seria absolutament
accessible per al personal que hagués de fer el muntatge. Per tal que no fos visible
per al public, hauria d'estar situat darrera d’'una cortina negre. lgualment, es
comenta la possibilitat que a una part de I'espai hi hagués un sistema de bastides
(model Layher) que permetés un millor emmagatzematge del material técnic de
dimensions més reduides. Amb aquesta ubicacio, s’evitaria que el magatzem es
situés a l'altre costat del vestibul d’accés a la sala d'actes i, d’aquesta manera, es
recuperaria més espai pera activitats.

iii. Pel que fa al muntacarregues, es reafirma la conveniéncia que tingui unes
dimensions adequades per a la carrega/descarrega del material técnic necessari
a les activitats programades. Igualment, es reafirma la necessitat que I'accés del
muntacarregues sigui des del mateix terra de la sala, eliminant qualsevol
desnivell. Pel que fa a les seves dimensions, es tenen en compte les dimensions
d’'un piano de % de cua (2,27 x 1,55 m).
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iv. Es coincideix en la major efectivitat i versatilitat d’'un sistema de grades per a
public amb moduls i no amb grades retractils. Peces modulars de mesures: 2 x 1
mod 1x1lm.

v. Es valora positivament el sistema previst de passeres elevades a banda i banda
de la sala que desemboquen a la part alta de I'antic escenari, on també hi arriba
el muntacarregues, a l'igual que les estructures metal-liques elevades amb
'amplada de la sala per a la instal-laci6 dels focus. També es valora positivament
la previsi6 de I'estructura quadrada de tub d’alumini motoritzada situada enmig del
sostre de la sala. S’hauria de preveure el desplacament del material técnic previst
per a l'antic escenari fins a I'espai situat davant, on es portarien a terme les
activitats amb disposici6 escénica tradicional “a la italiana”.

vi. Pel que fa a I'espai elevat situat damunt de I'antic escenari, on hi desemboca el
muntacarregues i les passeres, es valora la possibilitat que es configuri com a un
taller per a petites reparacions eléctriques o del material escénic

31. El 25 de Juliol es va remetre sol-licitud d’'informe sobre I'escola de musica de I'entitat a I'arquitecte
dels Serveis Territorials d’Educacié amb planols de planta i secci6 i I'informe teécnic de 'arquitecte
municipal: “a) Els serveis municipals amb I'assisténcia técnica de I'equip de I'arquitecte Lluis Gratacos
Soler i de I'enginyer Josep Ramis han estat actualitzant les instal-lacions als requeriments actualment
vigents. b) La direccié de I'entitat CMF representada per la presidenta Sra. Cristina Llueca Fonollosa
i el secretari Sr. Josep M2 Cortada Puig, convocats per l'alcaldia, han mantingut reunions de
seguiment dels treballs técnics d’'actualitzacié. En aquestes reunions han plantejat demandes de
millora que s’han resumit en una memoria de motivaci6 i actes de reunié. c) Pel que fa a I'escola de
musica les esmenes de detall introduides de comu acord respecte la planimetria del projecte original
consisteixen en: Planta baixa, Sales obertes i amb llum natural al front del Carrer Ample per recepcio,
espera i secretaria, col-locacié dels banys al fons; Planta Altell: Sala amb llum natural al front del
Carrer Ample per a professors, ubicacio de vestidors en el fons. d) En sengles reunions
complementaries de 15 i 23 de Juliol amb la secretaria de I'Escola i el Secretari de I'entitat s’han
continuat treballant en la recomposicié modular de les aules. ) La configuracio de I'escola de musica,
amb independencia dels ajustos menors demanats, resulta substancialment equivalent a la projectada
per I'entitat que va obtenir la resolucié aprovatoria de 15 de gener de 2010. f) El projecte, considerant
que es tracta d'una escola que imparteix ensenyaments no reglats de masica i dansa, i d’acord amb
I'informat amb anterioritat per la Seccié d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials d’Educacio i
Formaci6 Professional, es regeix pel que fa als criteris de il-luminacio i ventilacié per I'article 19 del
DECRET 354/2021 on fa referéncia a les condicions higiéniques: “Requisits dels espais i instal-lacions
de les escoles. 1. Les aules de les escoles de dansa o de musica han d’'estar situades en espais
destinats exclusivament a [l'activitat durant I'horari d'execucié de l'activitat, que reuneixin les
condicions arquitectoniques, higiéniques, acustiques i de seguretat previstes a la regulacio aplicable.
g) Aixi mateix i atenent a que les aules d’instrument es projecten amb tractament acustic que es vol
garantir, el projecte preveu en el cel ras i trasdossats d’espais comuns la ventilaci6 mecanica de
cadascuna de les aules amb conductes de renovacio d'aire d'impulsio i retorn segons els requisits del
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Codi Técnic de I'Edificacid. Conclusions: 1) Es proposa remetre a la Seccié d’Obres i Manteniment
dels Serveis Territorials d’Educacié i Formacio Professional de Girona per tal que puguin emetre un
informe previ abans del tancament del projecte executiu de la rehabilitacié del conjunt de I'immoble.
2) Es proposa posar en coneixement de la direccié de I'entitat Casino Menestral Figuerenc els tramits
consequents. 3) Es proposa posar en coneixement d’aquest informe i els tramits conseqiients a
I'enginyer Josep Ramis, encarregat del diagnostic d'instal-lacions i la separata de proteccio i extincié
d’incendis i a I'arquitecte Lluis Gratacos.”

El 28 de Juliol, per indicacié de I'Alcaldia, es va mantenir una reunid telematica amb els Serveis
Territorials d’Educacio, la regidora d’ensenyament i la regidora de Cultura. A banda de presentar al
Director: a) la situacio de la represa dels treballs d’adequacié de I'espai de I'Escola de Misica de
I'entitat gracies al conveni de cessid, b) la conveniéncia que els seus serveis técnics verifiquessin
abans del tancament del projecte executiu municipal les condicions de la configuracié segons la
documentacié remesa a l'arquitecte dels Serveis Territorials el 25 de Juliol; les regidores varen
debatre altres escenaris de futur per als estudis de musica a la ciutat.

El 29 de Juliol, es va tornar a remetre als Serveis d’Educaci6, atenent a la seva demanda, la
documentacié del dia 25, aquesta vegada a l'atencié del Director Territorial i a I'aparellador dels
mateixos serveis.

El 15 de setembre el Sr. Jordi Carreras Tarrés Tarrés, arquitecte, Cap de la Seccio d'Obres i
Manteniment, va comunicar resposta a la sol-licitud d'informe sobre la configuracié de I'Escola de
Musica remesa el 25 de juliol: “Bon dia Joan, Des de I'Oficina de Supervisié de projectes ens
confirmen que veuen bé la proposta.”

El 30 d’octubre es va mantenir una reunié de treball amb els representants de I'entitat, Presidenta i
Secretari, el Sr. Barrachina assessor de l'equipament de la sala d'actes del projecte original,
I'arquitecte Lluis Gratacds coautor d’aquell projecte arquitectonic i els serveis técnics municipals. Com
a resultat de la reunio es va concloure que per atendre les noves demandes plantejades de major
flexibilitat dels muntatges escenografics caldria prescindir de I'escenari frontal fix i la graella de
passeres i substituir-la per un sistema modular que permetés el muntatge al terra i la seva elevacio
fos quina fos la posicié de public i escena. Aquesta resolucid requerira un projecte complementari
especific per a una execucid especialitzada d’equipament i instal-lacions d’espectacles que ha de ser
posterior a la finalitzacio de les obres de rehabilitacié arquitectonica de la sala.

El 6 de novembre es va mantenir una reuni6 de treball amb el Sr Jordi Servosa de SiS acustica per
tal d’estudiar els requisits técnics d'aillaments i absorcié que caldria exigir a I'execucié dels treballs
de distribucio, paviments i revestiments de l'escola, i els procediments de control de qualitat,
certificacié homologada i verificacions que caldria preveure per tal de posar en funcionament I'Escola
de Mdsica en les condicions acustiques adequades.

El 7 de novembre es va entrar per EACAT al Servei de prevencié de la Generalitat per al seu informe
preceptiu la separata d’'incendis redactada per I'enginyer Josep Ramis.
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MD 1.3 Descripcio6 de I'estat actual

En I'actualitat, i des de fa més de dotze anys, segons consta en els informes dels técnics directors de
les obres efectuades, I'edificacié esta completament acabada pel que fa a I'estructura, coberta i
tancaments exteriors. A l'interior hi ha executades obres de distribucié, pavimentacio, escales, pas
d’instal-lacions, enrajolat... Manca completar tots aquests capitols d’'obra: els acabats dels espais
interiors i el condicionament dels espais més especialitzats (teatre, escola de musica, biblioteca, etc.).

VESTIBUL | NUCLI CENTRAL D’ACCES. Plantes baixa, primera i segona. En aquest espai que
abasta totes les plantes, estan consolidats els sostres, els murs i s’ha col-locat la base del paviment
a la planta baixa i el paviment de terratzo a la planta primera. El nou nucli d'accessos a totes les
plantes esta configurat amb els murs, I'estructura de I'escala i la reserva de I'espai per a la col-locacié
de l'ascensor. Les xarxes de sanejament i recollida d’aiglies pluvials estan executades i part menor
de les conduccions eléctriques, de climatitzacio i de les vies de proteccid contra incendis.

ESCOLA DE MUSICA. Planta baixa i altell. El forjat del sostre de la futura escola de musica, que
correspon a la planta de la sala del teatre, aixi com el forjat entremig de I'escola es varen executar
juntament amb les estructures de suport. Els murs estan sanejats i s’ha format la part estructural de
les escales i ascensor.

ESPAI D’OFICINES. Planta altell. A I'espai destinat a oficines, sobre I'antiga sala dels socis, es va
construir la nova estructura amb la fonamentacié, pilars, jasseres i forjats col-laborant. En aquest
espai també es va executar la distribucio dels banys, una part de I'enrajolat i la xarxa de sanejament.
La xarxa d’aigua potable a la zona dels banys esta executada i una part de les instal-lacions de les
xarxes eléctriques i de climatitzacid, també estan executades

BIBLIOTECA ERNEST LLUCH. Planta primera. L'espai cantoner entre el carrers Peralada i Primfilat,
a la planta primera esta ocupat per I'espai de la Biblioteca del Casino. En aquesta zona, situada sobre
les oficines de I'entresol es va executar de nou tota I'estructura (fonaments, pilars, jasseres, sostres)
amb perfileria metal-lica i forjats col-laborant. Els murs de delimitacié del nou nucli d’accessos també
estan executats amb obra ceramica i es va procedir a I'obertura de totes les balconeres paredades
abans de la reforma. Hi ha col-locada la base del paviment, a punt de rebre el parquet d’acabat.
L’enguixat interior dels murs de fagana esta acabat i les fusteries exteriors col-locades.

ATENEA. Planta primera. El refor¢ de I'estructura metal-lica central de la nau Atenea, situada sobre
I'espai del bar de planta baixa, ha configurat un espai singular que s’ha completat amb I'obertura de
bona part de les balconeres que estaven paredades abans de les primeres fases de reforma de
I'edifici. Aquest espai també presenta una part del paviment de terratzo col-locat, la distribucio dels
banys executada, aixi com I'enrajolat. Pel que fa a instal-lacions, a la zona dels banys, les xarxes de
sanejament i d’aigua potable estan executades, i en el conjunt de I'espai Atenea, una part de les
conduccions de les xarxes eléctriques i de climatitzacié, també. L’enguixat interior dels murs de facana
esta acabat i les fusteries exteriors col-locades

SALA DEL TEATRE. Planta primera. A la sala del teatre, situada sobre I'espai destinat a I'escola de
musica, s’hi va executar el forjat de base construit amb llosa de formigé armat, els pilars metal-lics
perimetrals de suport de la coberta i la coberta de plaques sandwich de nucli d’aillament XPS, placa
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inferior de guix laminat i superior de tauler hidrofug. Sobre aquest sandwich s’hi va aplicar una lamina
impermeabilitzant, una capa de compressid i les teules. Les parets es varen sanejar amb un repicat i
esquerdejat i es va formar I'estructura de I'escenari, I'ascensor i les escales.

8. AULES D’ACTIVITATS. Planta segona. En el marc de la reforma de I'edificacié es va projectar una
ampliaci6 amb un nou volum a nivell de la coberta de I'edifici. Aquest volum permetia arribar a la
coberta amb el nou nucli d’accessos (escala i ascensor) i disposar de sales per les hombroses
activitats que imparteix el Casino. Aquesta ampliacié va comportar la construccid de I'estructura de
pilars i jasseres d'acer i el forjat col-laborant de la coberta. L'acabat exterior del nou volum, amb un
mur cortina perimetral, esta totalment acabat i a I'interior trobem col-locat el paviment de terratzo i
part de les conduccions electriques i de clima.

9. FACANES | COBERTA. En el marc de les actuacions dutes a terme en les primeres fases d'obra, es
varen rehabilitar els balcons i la totalitat de les facanes. Es varen sanejar les estructures dels balcons
i substituir les baranes de balustrades. En les facanes es varen substituir bona part dels elements
decoratius de remat dels pilars superiors de les fagcanes, es varen restaurar algunes peces dels
decorats de trencadis, es va reparar i, en part, restituir I'estucat dels paraments i es varen col-locar
les noves fusteries. En tots els cassos, per la substitucié de balustrades, elements decoratius, ... es
varen realitzar motlles de les peces existents a I'obra i es varen fabricar els nous elements. Les
cobertes es varen executar completament de nou, tant la teulada de la sala del teatre com la terrassa
sobre la sala Atenea de rajola ceramica o la coberta del volum ampliat, amb acabat de grava.

MD 2 Descripcio del projecte i justificacié de la proposta

MD 2.1 Descripci6 general del projecte

1. L'objecte d’'aquest projecte soén les obres d’acabats interiors i d'instal-lacions per restituir el normal
funcionament de la totalitat de I'equipament sociocultural denominat Casino Menestral Figuerenc en
la modalitat de regims d’ds que resulta del conveni de donacié aprovat per I'entitat i pel Ple municipal
descrit en els antecedents.

2. Les obres i les instal-lacions, aixi mateix, d’acord amb la voluntat expressa del conveni aprovat pel
Ple, han de ser lliurades a I'Gs public general en fases que han de poder entrar en servei de manera
independent.

3. La primera fase ha de consistir en: a) els accessos historics que abasten el vestibul de planta baixa
amb entrada des del carrer Ample, I'escalinata del fons i el vestibul de planta pis, b) el nou nucli
d’accessos adaptats que abasta la nova entrada pel carrer Primfilat, (inclosos els armaris, quartos i
recinte d’estacié transformadora per totes les connexions generals de serveis), I'ascensor, i I'escala
(inclosos els grups de lavabos per a Us de cada planta) fins a la sortida a la coberta (inclosa
I'adequacio a I'Gs public de la part corresponent d’aquesta), ¢) la nova escala adjacent a la fagcana del
carrer Ample des del vestibul a peu pla de carrer fins al vestibul de la gran vidriera de la planta noble,
d) les instal-lacions de I'Escola de Musica desenvolupades en planta baixa i altell obert amb accés
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des del nou vestibul a doble altura del carrer Ample, e) els espais de reserva com a local d’'ts de
I'entitat a la cantonada dels carrers Peralada i Primfilat.

Amb posterioritat, amb un calendari no determinat, hauran d’entrar en servei la resta dels espais o
recintes que ja disposaran des de la finalitzacio de la primera fase de tots els elements comuns:
Teatre, Biblioteca Ernest Lluch, Sales Atenea, Aules, Oficines.

L’arquitectura dels accessos historics es basa en donar protagonisme a la geometria neta de carrer
interior, com a lloc de trobada i relacid general entre totes les persones i activitats, a la vegada que
resol eficagment una de les principals vies d’evacuacio. Amb aquests criteris, i d’acord amb la direccié
de I'entitat, es posa en valor a la planta primera la seva longitud total entre els fronts oposats del balco
del carrer Ample i la vidriera de I'escala del carrer Primfilat. En el peu pla del carrer es substitueixen
els sistemes de graons previs que aixecaven la plataforma general per noves rampes de banda a
banda adaptades a la normativa actual d’'accessibilitat. A la part central, es situa la comunicacié
transversal cap a l'ascensor i el recinte de I'escala protegida. Es rehabilita I'escala principal tot
restituint la geometria dels elements desgastats. Es reprodueixen els sistemes de motllures de guix a
la trobada del cel ras amb els paraments. La part baixa de les parets es revesteix amb un arrambador.
Es resol la climatitzacié des de maquines en el cel ras del cancell a tocar el carrer Ample. Es resol la
il-luminacié amb projeccio cap el sostre des de projectors a mitja algcada de les parets i amb globus
penjats en el centre.

L'arquitectura del nou nucli d’accessos es basa en donar unitat a tota la columna de I'element técnic
de 'ascensor amb acabat metal-lic en mig del cargol continu de I'escala de diverses tramades que
s’hi desenvolupa al seu voltant. Es resol el paviment de I'escala amb graons sense volada amb peces
de terratzo o pedra artificial que configuren aixi mateix els arrambadors perimetrals a mitja alcada des
del nivell més baix de I'entrada pel carrer Primfilat fins el nivell més alt de sortida a la coberta. La
diferéncia de cota entre el nivell general de la planta baixa i la rasant del carrer Primfilat es resol amb
tramades en rampa. En la facana del carrer Primfilat es replica I'obertura ja formada per I'accés i
sortida del vestibul comd amb obertures equivalents situades en els dos eixos a tramuntana
d'aquesta, una per a la ventilacié de I'estacio transformadora exigible per la companyia eléctrica i una
altra per la relacié directa amb el carrer del local de I'entitat. La compartimentacio del recinte de
I'escala respecte de les diverses estances de cada nivell es resol amb portes simples i dobles amb el
comportament al foc adequat.

L’arquitectura de la nova escala adjacent per l'interior a la fagana del carrer Ample es basa en donar
protagonisme a la llum natural que hi regalima des de la gran vidriera ja existent en la planta noble i
per les obertures historiques que ara es recuperaran a banda i banda de la portalada. Per assolir
aquest objectiu es deixa buit I'ull central de I'escala i es resolen en general les baranes amb bréndoles
de fines barnilles metal-liques rematades per un passama de fusta. Es resol el paviment de I'escala
amb graons sense volada amb peces de terratzo o pedra artificial. Es resol el revestiment dels
paraments amb arrambador a tota algada que quan arriba al nivell superior es coordina amb les
obertures de la sala del teatre situades sota I'esquena de la cabina de control. En I'espai superior es
configura un cel ras en corba seguint la geometria de l'arcada de la vidriera. la resta de paraments
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entre aquest cel ras i 'arrambador esmentat es resolen amb guix pintat. Es resol la il-luminacié amb
projeccié cap el sostre des de projectors a mitja alcada de les parets i amb globus penjats en el centre.

L'arquitectura de I'Escola de Musica s’adapta a la configuracié basica del projecte inicial de I'entitat
gue es correspon amb les dimensions de I'estructura de la planta baixa i altell realment existents, amb
la incorporacio de: a) la recuperacié de les entrades de llum natural que havien existit historicament
a banda i banda de la portalada, b) la reubicacio dels nuclis de lavabos i vestidors al fons del local
alliberant precisament els espais a tocar la facana que poden gaudir de més llum natural, c) les
modificacions puntuals de distribucid de les diverses dimensions d'aules i sales d'assaig demandes
expressament pels actuals responsables docents. Es resol el paviment en el vestibul d’accés comu
amb I'escala esmentada en I'apartat anterior, i en els espais comuns de la planta baixa amb el terratzo
micro gra. A l'interior de les aules i també al passadis de distribucié del balcé de I'altell, es resol el
paviment amb una lamina amb prestacions acustiques segons la memoria especialitzada. Es resol el
parament dels espais comuns en els dos nivells tot deixant a la vista el propi bloc acustic de delimitacié
dels espais. Es resol el sostre a doble algada amb placa de guix micro perforada absorbent amb
perimetre llis per a ubicacié de registres puntuals. Es resolen els paraments interiors amb placa de
guix de trasdossats per obtenir les prestacions acustiques complementada en els sostres per el doblat
de planxes especialitzades per absorcié, tot plegat segons memoria especialitzada que es troba als
annexes del projecte.

Justificacié en relacio als usos del Planejament urbanistic general:

a. Pla d’Ordenaci6 Urbanistica Municipal aprovat definitivament el 31 de juliol de 2023 per la
Comissio6 de Territori de Catalunya (Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
namero 8982 de 18 d’'agost de 2023) i les seves moadificacions. Clau urbanistica de
sistema SEc (p). Segons el planejament general vigent la qualificacié és SEc (p), la
regulacio correspon al capitol IX de les normes urbanistiques.
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b. Definicio, identificacié i tipus (article 51). El sistema d'equipaments comprén els sols
destinats a usos publics o col-lectius al servei dels ciutadans. S'identifica en els planols
amb la clau SE.

c. Titularitat i regim urbanistic (article 52). Els sols adscrits al sistema d’equipaments
comunitaris seran, en execucié del Pla i dels instruments que el desenvolupin, de titularitat
publica, sense perjudici que la seva gestié pugui ser atribuida al sector privat en les
condicions establertes per la legislacio vigent.

d. Tanmateix el Pla identifica els equipaments de titularitat privada existents, i que
s'identifiquen afegint (p) a la seva clau urbanistica corresponent. En qualsevol cas, els
equipaments privats existents a I'entrada en vigor d’aquest POUM conservaran la seva
titularitat privada.

e. Assignacio d’'usos (article 53). Els usos admesos en el sistema d’equipaments comunitaris
sén els seglents:

i. SEc - Cultural - social - religiés.

ii. So6n usos compatibles als principals aquells directament vinculats a I'is dominant
i amb la funcié concreta de I'equipament, aixi com els serveis técnics i ambientals
al servei del propi edifici i de altres equipaments propers.

iii. En el cas que el Pla no assigni expressament un tipus d'Us dels esmentats a
'anterior punt, o s’hagi de modificar o precisar I'Us, I'assignaci6 d'usos es
realitzara mitjancant la redaccié d’'un Pla Especial Urbanistic.

iv. Per ala modificacio del tipus d'ds, el Pla Especial Urbanistic a redactar haura de
justificar que aquest canvi no comporta la creacié de déficits urbanistics de
caracter local o municipal.

v. Es distingeixen els equipaments privats en els planols d’ordenacio afegint (p) a la
seva clau urbanistica corresponent. Es tracta d'usos i edificacions inequivocament
destinades al seu servei com a equipament (escoles, centres sanitaris,...) que sén
de titularitat privada.

vi. En els terrenys qualificats d’equipaments es permetra, tant en sol com en subsol,
I'activitat d'aparcament, com a Us urbanistic compatible, sempre i quan no s’afecti
la funcié de I'equipament que es desenvolupi. Mentre no entri en funcionament
'equipament es permetra igualment I'activitat d’aparcament. D’acord amb les
condicions establertes en aquestes Normes el subsol del sol de titularitat publica
podra ser susceptible de concessio administrativa o dret de superficie per als usos
permesos. La utilitzacié del subsol per a usos diferents al d’aparcament restara
sotmesa al que disposi el planejament o el projecte.

f.  Classificacio segons la funcié urbanistica: usos especifics (article 77).
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g. Us cultural i social: Correspon a les activitats de tipus cultural, desenvolupades en sales
d'art, museus, biblioteques, sales de conferéncies, arxius, centres culturals, associacions,
teatres, cinemes, auditoris i els espectacles publics previstos a I'apartat || de I'’Annex | del
Decret 112/2010, o normativa sectorial aplicable en la matéria. També s'inclouen les arees
amb jaciments arqueologics i paleontologics.

h. Les previsions d'Us segons el redactat que consta a I'expedient son: “L’edifici es destinara
en la seva totalitat a activitats culturals contemplades dins I'objecte de I'associacio Casino
Menestral Figuerenc. No obstant I'anterior, es diferenciara 'anomenat local 2 segons
planol Annex de superficie 445 m2 i que representa el 13,04% de la superficie total de
'immoble, que seguira destinat a Bar del Casino (i annex posterior destinat a magatzem)
0 a activitats que s’avinguin al desti cultural de I'edifici —local comercial-. Aquest local 2
esta situat a la planta baixa de I'edifici, al xamfra entre els Carrers Ample, Peralada i
Primfilat, i llinda al Nord-est amb el Carrer Ample, al Nord-oest amb el Carrer Peralada, al
Sud-est amb la resta de I'edifici, i al Sud-oest amb el Carrer Primfilat i resta de I'edifici.”

i. “El local comercial seguira destinat a Bar-restaurant que atendra preferentment les
persones associades del Casino Menestral Figuerenc o les que participin a les activitats
culturals que s’hi facin. La configuracié del local conservara I'actual tenint en compte que
forma part de I'edifici protegit com a bé cultural. Si es destina a una altra activitat haura de
conservar la configuracié i no podra ser contraria o no adient a la destinaci6 cultural i social
de l'edifici.”

j. Consta Decret de I'Alcaldia presidéncia de 31 de Juliol de 2007 pel qual després del
preceptiu tramit al Consell Comarcal s’atorga a I'entitat Casino Menestral representada
per la seva presidenta Sra. Marta Subirdés Jorda llicencia ambiental per a I'exercici de
I'activitat de Centre cultural musical i social (ensenyament musical, concerts de musica,
teatre, conferencies, exposicions, cursos de sardanes, escacs) d'acord amb el projecte
d’activitats visat numero 83370 de 11 de mar¢ de 2004 i annex de projecte visat nUmero
9006188 de 25 de setembre de 2006.

k. Segons informa l'area de llicéncies i intervencié administrativa en I'edificacio i Us del sol
consta el RE19727 de 2 de desembre de 2014 pel qual El Sr. Eduard Ayats Aljarilla en
representacié de l'entitat Casino Menestral comunica un establiment obert al public
d'activitat de restauracié amb un aforament autoritzat fins a 150 persones amb Declaracié
responsable, Projecte de I'activitat i Certificat.

I.  Segons l'apartat 2 de I'article 53 del POUM “S6n usos compatibles als principals aquells
directament vinculats a I's dominant i amb la funcié concreta de I'equipament, aixi com
els serveis técnics i ambientals al servei del propi edifici i de altres equipaments propers.”

m. Conclusid. Els usos es corresponen amb les determinacions del planejament general.
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10. Justificacié en relacio a les mesures adoptades per complir els parametres de génere i
col-lectius especials.

Vist I'objecte del present projecte que es concreta en I'execucié d'obres d'acabats interiors i
d'instal-lacions per restituir el normal funcionament de la totalitat de I'equipament sociocultural,
edifici catalogat, de titularitat municipal, Casino Menestral Figuerenc i havent analitzat 'impacte
d’aquestes obres des d'una perspectiva de géenere i col-lectius especials, que s’ha conclos que
I'execucio de les mateixes millora el compliment d’aquests parametres i és positiu.

A continuacié s'analitza:

L’article 53 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, titulat
“Planificaci6 de les politiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat” estableix que per
a fer efectius els principis d'actuacié dels poders publics definits en l'article 3 d’aquest mateix text
legal, les politiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat han de:

“a) Incorporar la perspectiva de génere en totes les fases del disseny, la planificacié, I'execucio i
I'avaluacié urbanistica, per a posar en igualtat de condicions, en el disseny i en la configuracié dels
espais urbans, les necessitats i les prioritats derivades del treball de mercat i del domestic i de
cura de persones, i també per a colslaborar a eliminar les desigualtats existents.”

| a tal efecte proposa, entre d’altres, les segiients mesures establertes en l'article 53.2. lletres d),
e) ii) de dita llei:

d) L'aplicacié d'una politica urbanistica que tendeixi a crear ciutats compactes, mixtes i
proximes, que mantinguin la relacié amb la natura, on es redueixi la preséncia i la prioritat
del vehicle privat i s'introdueixin mesures per a millorar i densificar les arees
monofuncionals residencials. En aquest sentit, la politica urbanistica ha de preveure la
descentralitzacié de serveis, de manera que la construccio d'infraestructures i I'ordenacié
del sol donin resposta a les necessitats de conciliacié de la vida personal, familiar i laboral,
disminuint els temps de desplacament i garantint I'accessibilitat dels serveis en igualtat
d’'oportunitats.

e) Equipaments publics amb instalslacions que facilitin els usos i cobreixin les necessitats
de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal habilitar zones per a
l'atencié d'infants, especialment per a disposar de canviadors de bolquers, accessibles
tant per a homes com per a dones.

i) Una planificacié de la mobilitat que doni prioritat als temps dels desplagaments i que
tingui en compte I'accessibilitat en els itineraris quotidians relacionats amb I'organitzacié
de la vida personal, associativa, familiar, domeéstica i laboral.

L'article 69.5 del RLUC estableix que han de formar part de la memoria social dels POUMs una
avaluacié de limpacte de l'ordenacié urbanistica proposada en funcié del génere, aixi com
respecte als col-lectius socials que requereixen atencié especifica, tals com els immigrants i la
gent gran.
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L'apartat 9.4 Afavoriment de la cohesié social i impacte de génere i sobre els colelectius especials
de la Memoria Social del POUM de Figueres conté aquesta avaluacié establint:

“Els principals elements que poden afavorir o dificultar la cohesié social i tenir un impacte positiu
0 no en els col-lectius especials (dones, persones grans, nens i colslectius en risc o situacié
d’exclusio social) son els de localitzacio dels equipaments publics (educatius, sanitaris, socials,
etc.), la distribucié de I'habitatge social i/o assequible en el teixit urba i la seva disposicio en relacié
els equipaments i la urbanitzacié de I'espai public.”

En aquest sentit:

“El POUM insereix conceptes i principis adoptats de la Guia per al planejament urbanistic i
l'ordenacio urbanistica amb la incorporacié de criteris de génere, de Anna Bofill Levi (2005),
publicada per la Generalitat de Catalunya, Institut Catala de les Dones Departament de Politica
Territorial i Obres Publiques (memoria justificativa de I'ordenacié. (...) concretament:

(..)

Planificar la ubicacié d’equipaments i dotacions que prioritzen els itineraris a peu i els recorreguts
més directes des dels sols residencials i la proximitat amb els usos i itineraris quotidians, millorant
els recorreguts civics i la distribucié dels nous equipaments per les diferents arees del nucli urba.

(.

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol de 2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, i als
efectes dels informes o avaluacions periodiques sectorials de la Generalitat de Catalunya sobre
I'efectivitat del principi d’igualtat, s’estableix la necessitat que els nous instruments de planejament
derivat, projectes d'urbanitzacié i d'obres publiques locals incloguin un Estudi justificatiu de
mesures adoptades per complir els Parametres de Génere segons els establerts a la Memoria del
POUM, sense perjudici dels que siguin exigibles per virtut de la normativa aplicable, tot i
determinant I'exposicio publica de 20 dies a criteri de I'6rgan municipal competent per resoldre les
autoritzacions d'Gs del domini public, tota vegada que es pugui presumir sol-licituds d’autoritzacié
per actes regulats per la llei d'urbanisme vigent amb continguts susceptibles d’' afectar la
sensibilitat de les persones per rad de la seva orientacioé sexual o genere i la seva capacitat d'Us i
gaudi del domini public i privat en condicions de seguretat.” Punt.5.5, compliment de la legislacio
vigent sobre igualtat efectiva i politiques de génere, Memoria justificativa de I'Ordenaci6.”

Aixi mateix lI'apartat 5.5 de la Memoria justificativa de I'ordenacié del POUM Figueres també
requereix:

“D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol de 2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, i als
efectes dels informes o avaluacions periodiques sectorials de la Generalitat de Catalunya sobre
I'efectivitat del principi d’igualtat, la necessitat que els nous instruments de planejament derivat,
projectes d'urbanitzacioé i d'obres publiques locals incloguin un Estudi justificatiu de mesures
adoptades per complir els parametres de Genere segons els establerts a la Memoria del POUM.”

Fets
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Aquest immoble, ara de titularitat municipal, esta situat en una posicié central en el nucli urba,

gairebé com la mateixa seu de I'’Ajuntament, i per tant amb el mateix abast des de tot el ventall de

barris. Aixi mateix ja es troba destinat a les multiples activitats d’equipament sociocultural des de

fa 150 anys.

S’ha analitzat la problematica funcional i constructiva de la rehabilitacid interior del Casino

Menestral Figuerenc des d'una perspectiva de génere i de colslectius especials, concloent que

aquesta rehabilitacio millora el compliment d’aquests parametres i resulta positiva:

a.

Accessibilitat i mobilitat: I'equipament és accessible a peu i amb transport public. Es un
equipament accessible per a persones amb mobilitat reduida, mares i pares amb cotxets
i persones grans.

Seguretat Urbana: 'equipament confronta amb vials urbanitzats amb bona il-luminacié que
precisament s’ha renovat en dates recents dins del programa de millora de I'enllumenat
del Centre Historic emparat pels fons Next Generation.

Espai intergeneracional i d’integracid cultural i de colelectius diversos: I'objectiu explicitat
en el conveni aprovat pel Ple és “posar-lo en funcionament de manera que esdevingui un
equipament cultural, social i educatiu de primer ordre, incloent I'escola de musica, teatre,
concerts, conferéncies i tota altra mena d'activitats culturals que desenvolupa I'entitat i al
servei de la resta d’entitats i veins/veines de Figueres”. Es tracta en el seu conjunt d’'un
espai intergeneracional que pot fomentar la convivencia entre homes i dones, infants,
joves, i adults, persones amb diversitat funcional i gent gran.

Infraestructures i serveis adaptats: I'actuacio de rehabilitaci6 interior que precisament ara
es culminara dota I'edifici dels ascensors per a la supressié total de les barreres
arquitectoniques i habilita tots els nous nuclis de serveis higiénics amb lavabos
accessibles.

11. Conclusio: El projecte de rehabilitacié interior i divisié en fases del Casino Menestral Figuerenc que

ha de permetre restituir el normal funcionament de la totalitat de dit equipament, afavorint la cohesio

i integracié social, i I'accessibilitat de I'equipament. Es constata que no produeix cap impacte

desfavorable en relacié a questions de génere ni tampoc cap impacte desfavorable en relacié als

col-lectius especials, tot al contrari, ja que de I'andlisi efectuat es conclou que I'execucio de les obres

contingudes en el present projecte milloren el compliment d’aquests parametres i és positiu.

12. Justificacié en relacié a la catalogacié patrimonial

a.

La fitxa del cataleg de proteccié del patrimoni del POUM que hi correspon és la a.139,
amb el seglent contingut essencial:

Categoria de proteccié proposada: BCIL.
Nivell de protecci6:2

Condicions d'intervencio:
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i. Manteniment i conservacio. Es objecte de proteccio la volumetria de I'edificacio
aixi com la fagana: cal mantenir la configuracié de les obertures, el remat de
coberta i els diversos elements ornamentals que la caracteritzen (motllures,
guardapols, carreus...); en especial els revestiments ceramics de trencadis.

ii. Definicio dels nivells de proteccid del béns catalogats (article 144). Nivell 2:
Proteccid de conservacio.

1. S’aplica a aquells béns lliures de modificacions substancials que els
desfigurin i que cal preservar globalment.

2. Es protegeix la volumetria, estructura general, la composicié i elements
constitutius de les faganes, i aquells espais interiors que tinguin un interés
especial (cancells, vestibuls, sales nobles o altres).

3. Les actuacions permeses aniran encaminades al manteniment (o
conservacio) i restauracié i a la recuperacio dels aspectes que s’hagin vist
alterats per tal de recuperar els seus valors.

4. En cas necessari, s'admeten obres de consolidaci6 i rehabilitacions que
posin en valor i preservin els elements protegits.

e. Conclusio: Les actuacions projectades de rehabilitacio interior es corresponen amb les
determinacions del cataleg.

POUM DE FIGUERES Cataleg de béns a protegir

Casino Menestral Figuerenc a.139

Situacio: c. Ample, 17 — c. Perelada, 32-32 — c¢. Primfilat, 3
Referéncia cadasfral: 7097201DG9779N

Titularitat: Privada

Regim del sof: Sol urba

Qualificacid urbanistica: SEc

Categoria de proteccié proposada: BCIL

Nivell de proteccié: 2

13. Justificacié en relacié al Pla Especial de Protecci6 del Centre Historic.

a. En la Disposicié derogatoria de I'aprovacid definitiva del POUM s’exceptuen d’aquesta
derogacio, entre d’altres, el seglient document que continua vigent: Pla especial de
Proteccio6 del Centre Historic (PEPCH) aprovat definitivament el 10/05/1989 i. el text refos
de les normes urbanistiques del referit Pla especial (DC 20/9/2007).
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b. EIPEPCH qualifica 'immoble del casino Menestral amb la clau 1h3. Li assigna el nivell de
Proteccio 1, i la categoria d’intervencio edificatoria de Restauracio.

c. CAPITOL V. Regulacié dels usos
d. ZONES DEL PLA ESPECIAL (Article 65.)

e. Als efectes de la regulacio dels usos s'estableixen les seglients zones, grafiades en el
Planol Normatiu nim. 3 ("Sectors i Zones urbanistiques"):

f.  Zona 1h3: Zona d'equipaments i edificacions amb manteniment d'usos. Compren tots els
edificis qualificats de "sistema d'Equipaments i Dotacions (6)", en el P.G.M.O., i aquells
gue pel seu caracter, ubicacio i usos actuals, convé el manteniment d'aquests.

g. ZONA D'EQUIPAMENTS | EDIFICACIONS AMB MANTENIMENT D'USOS (1h3) (Article
69. ).

h. 69.1. S'admeten només els usos actualment existents en cada edifici, els quals es regiran
pel que esta disposat en la regulacié d'usos del P.G.M.O.

i. Pels edificis qualificats de "Sistema d'Equipaments i Dotacions (6)", regira el que es preveu
en el P.G.M.O., en quant als usos i el regim juridic general, i el que es determina en
aquest Pla Especial en quant a les condicions d'edificacio.

j. 69.2. Per qualsevol canvi d'Us en aquesta Zona (1h3), sera preceptiu tramitar un Pla
Especial d'Assignacio d'Usos (P.E.A.U.), per a determinar els usos admissibles en cada
edifici, o les seves parts.

k. Els nous usos que es puguin assignar a través del P.E.A.U. seran dels previstos en el
P.G.M.O. pels Equipaments i Dotacions (6), sense que aix0 hagi de comportar
necessariament la titularitat publica de Iimmoble, a menys de que en el moment d'entrada
en vigor d'aquest Pla Especial, estiguin qualificats de "Sistema d'Equipaments i
Dotacions".

. INFORMACIONS PUBLIQUES (Article 18.)

m. 18.1.Totes les actuacions publiques o privades que s'hagin de realitzar en I'ambit d'aquest
Pla Especial, en els Espais Lliures (E.L1), en els equipaments (1h3), i/o en els edificis amb
Categoria d'Intervencidé Edificatoria de Restauracio (R) i rehabilitaci6 amb Model Propi
(RH/P), s'exposaran, prévia aprovacio, concessié o execucio, en el tauler d'anuncis de la
Corporacio, s'anunciaran en un Diari Local, i s'advertira de la seva exposicié a aquelles
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entitats ciutadanes i persones interessades, que el Ple de I'Ajuntament acordi préviament,
a fi de que durant el termini de deu dies, els ciutadans i entitats puguin opinar sobre elles.

n. NIVELLS DE PROTECCIO (Article 20.)

0. 20.3. S'estableixen els seguents nivells de proteccié edificatoria i ambiental: Nivell 1.
Proteccié Integral: afecta aquells immobles de caracter singular i d'un gran valor
arquitectonic, historic i artistic, els quals amb independéncia del seu estat de conservacio,
s'han de mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte de les seves
caracteristiques especifiques, siguin o no arquitectoniques, i dels elements o parts que el
composen. La categoria d'intervencié edificatoria a aplicar sera la Restauracio (R).

p. CATEGORIES D'INTERVENCIO EDIFICATORIA (Article 21). 21.1. D'acord amb els
Nivells de Protecci6, i les caracteristiques arquitectoniques i funcional del patrimoni
edificat de lI'ambit del Pla Especial de Proteccio, s'estableixen diverses possibilitats
d'intervencié sobre els edificis, regulant-se el procés gradual d'intervencié, amb
vinculacions concretes pels diferents tipus d'obres que s'hagin de realitzar.

g. RESTAURACIO (R) (Article 22). 22.1. S'entén per Restauracié aquella intervencié fisica
que pretén, mitjancant la reparacié de parts o elements malmesos de I'obra, restituir
I'edificacio al seu estat originari 0 a alguna de les seves etapes d'evolucié posterior,
integrades i coherents. La reposicid o reproduccié de les condicions originals hauran
d'incloure la consolidacié dels elements estructurals o de les instal-lacions, quan sigui
necessari

r. 22.2. La restauracio s'aplicara a les edificacions singulars i significatives des del punt de
vista tipologic, per les seves caracteristiques arquitectoniques, d'Us i de posicié urbana;
especialment destacables per la seva coheréncia i qualitat formal i compositiva, época i
estil, caracteristiques estructurals i sistema constructiu, dimensions i organitzacio
espacial.

s. 22.3. Laintervencio edificatoria sobre aquests edificis podra consistir en:

i. Obres de consolidacio propies per assegurar I'estabilitat de I'edifici i que afectin a
fonaments, estructura portant, coberta i escala sense modificar-ne la seva posicié
i mida.

ii. Restabliment als seus valors originals d'aspectes arquitectonics significatius, com
les facanes externes i I'ambient d'un determinat espai interior. el restabliment

tipologic de parts de l'edifici alterades en el temps ha d'accentuar les
caracteristiques estructurals espacials i formals propies del mateix.

iii. Eliminaci6 d'elements sobreposats a l'edifici, que es verifiquin com incoherents a
I'estructura originaria i a les ampliacions organiques del mateix; i que contribueixi
a la recuperaci6 funcional i formal d'espais lliures vinculats a I'edifici.

iv. Inclusié d'elements tecnologics, higiénic-sanitaris i de seguretat, essencials per a
les exigencies de I'Us, sempre que es respectin les normes precedents.

Projecte actualitzat de Rehabilitaci¢ interior i Divisio en fases del Casino Menestral Figuerenc
25EDO050T - ABRIL DE 2026 31/74



14.

15.

16.

17.

18.

19.

t. 22.4. ...El programa de Restauracid i totes les obres que es realitzin, hauran de tenir
I'informe favorable de la Comissié Técnica del Patrimoni Cultural de Girona.

u. Conclusio: Segons el codi 1h3 del Pla Especial del Centre Histodric: “S'admeten només els
usos actualment existents en cada edifici”. L’edifici de I'entitat Casino Menestral ha tingut
des de la seva construccio a principis del segle XX usos culturals ( biblioteca, sala de
conferéncies, aules de formacio, ...), recreatius i d'espectacles, i de cafeteria. Les
intervencions fisiques es corresponen amb les previstes en el Pla Especial per a la
categoria d’'intervencio de Restauracié. En el tramit resulta procedent sotmetre I'expedient
a informe favorable de la Comissié Técnica del Patrimoni Cultural de Girona.

El projecte compleix amb la normativa sectorial: Llei d’Ordenacié d’Edificacié (LOE llei 38/1999) i
desenvolupats principalment pel Codi Técnic de I'Edificacié (CTE RD. 314/2006). Igualment es déna
compliment a la resta de normativa técnica, d’ambit estatal, autondomic i municipal que li és d’aplicacio.

La constructora adjudicataria haura de garantir i certificar en les diferents solucions constructives i
materials finalment posades en obra el compliment de tota la normativa sectorial en especial la que li
correspon proporcionadament del Codi Técnic de I'Edificacié amb la conformitat prévia de la Direccié
de les obres i la presentaci6 dels Certificats de laboratori homologat i Documents d'ldoneitat Técnica
corresponents.

Segons l'exposat en aquesta memoria, es preveu la divisio del projecte en dues FASES, cada una
d'elles ha de ser lliurada a I'Gs public general i poden entrar en servei de manera independent.

La FASE 1 inclou a la Planta Baixa tots els espais, escola de musica, nucli central i serveis generals,
a excepcio dels espais de la concessié del Local Bar, on només s'actuara de manera puntual en el
magatzem del Local per tal de fer la correcta adaptacio i divisio dels dos ambits. A Planta Entresol,
inclou I'escola de musica i el nucli central. A la Planta Primera, inclou el nucli central, les escales del
teatre i els serveis generals. A la Planta Sota coberta, inclou el nucli central, I'accés a la terrassa i
l'adequacié d'aquesta als nous usos. A la Planta Coberta inclou la col-locacié de les instal-lacions
descrites i les seves adaptacions. La superficie Util de I'actuacio de la FASE 1 és de 1413,26 m2. La
durada de l'execuci6 de la Fase 1 en la seva globalitat, incloent tots els LOTS, és de 12 mesos en
total.

La FASE 2 inclou a la Planta Baixa Unicament les adaptacions necessaries per al pas d'instal-lacions
cap a les plantes superiors. A Planta Entresol, inclou la zona d'administracio i els seus serveis. A la
Planta Primera, inclou I'adequacié de la sala del Teatre,