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Índex de plànols 
 

CODI NOM        ESCALA DIN-A3 
 

B01 Plànol de situació      1/10.000 
B02 Emplaçament - Estudi justificatiu de mesures adoptades 

   per complir els paràmetres de Gènere i Accessibilitat  1/750  
B03 Plantes generals - Fases     1/300 
B04 Quadre de Superfícies         
B05 Planta Soterrani       1/150 
B06  Planta Baixa       1/150 
B07 Planta Entresol       1/150 
B08 Planta Primera       1/150 
B09 Planta Sota coberta      1/150 
B10 Planta Coberta       1/150 
B11 Alçat        1/150 
B12 Alçat        1/150 
B13 Alçat        1/150 
B14 Secció        1/150 
B15 Secció        1/150  
B16 Secció        1/150 
B17 Secció        1/150 
B18 Secció        1/150  
B19 Secció        1/150 
B20 Secció        1/150 
 
C01 Plànols constructius - Planta Soterrani     1/100 
C02 Plànols constructius - Planta Baixa A    1/100 
C03 Plànols constructius - Planta Baixa B    1/100 
C04 Plànols constructius - Planta Entresol A    1/100 
C05 Plànols constructius - Planta Entresol B    1/100 
C06 Plànols constructius - Planta Primera A    1/100 
C07 Plànols constructius - Planta Primera B    1/100 
C08 Plànols constructius - Planta Sota coberta A   1/100 
C09 Plànols constructius - Planta Sota coberta B   1/100 
C10 Plànols constructius - Planta Coberta A    1/100 
C11 Plànols constructius - Planta Coberta B    1/100 
C12 Plànols constructius - Secció     1/100 
C13 Plànols constructius - Secció     1/100 
C14 Plànols constructius - Secció     1/100 
C15 Plànols constructius - Secció     1/100 
C16 Plànols constructius - Secció     1/100 
 
C21 Fusteries exteriors      1/30 
C22 Fusteries exteriors      1/30 
C23 Fusteries exteriors      1/30 
 
C31 Fusteries interiors      1/30 
C32 Fusteries interiors      1/30 
C33 Fusteries interiors      1/30 
C34 Fusteries interiors      1/30 
C35 Fusteries interiors      1/30 
C36 Fusteries interiors      1/30 
C37 Fusteries interiors      1/30 
C38 Fusteries interiors      1/30 
C39 Fusteries interiors      1/30 
C40 Fusteries interiors      1/30 
C41 Fusteries interiors      1/30 
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C51 Serralleria       1/30 
C52 Serralleria       1/30 
C53 Serralleria       1/30 
C54 Serralleria       1/30 
C55 Serralleria       1/30 
 
D01 Detalls constructius      1/7,5 
 
I11 Instal·lacions - Planta Soterrani     1/150 
I12 Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Baixa  1/150 
I13 Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Entresol  1/150 
I14 Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Primera  1/150 
I15 Instal·lacions - Clima, Ventilació i Fums - Planta Sota coberta 1/150 
I16 Instal·lacions - Planta Coberta     1/150 
I17 Instal·lacions – Secció      1/150 
I18 Esquema Unifilar - Clima      
I21 Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Baixa 1/150 
I22 Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Entresol 1/150 
I23 Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Primera 1/150 
I24 Instal·lacions - Sanejament i Aigua Sanitària - Planta Sota coberta 1/150 
I24a Esquema General Aigua Sanitària 
I31 Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Baixa  1/150 
I32 Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Entresol 1/150 
I33 Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Primera 1/150 
I34 Instal·lacions - Il·luminació i Presa Corrent - Planta Sota coberta 1/150 
I35a Esquema Unifilar – Quadre General de Distribució 
I35b Esquema Unifilar – Nucli Central  
I35c Esquema Unifilar – Escola de música 
I35d Esquema Unifilar – Despatxos entresol 
I35e Esquema Unifilar – Sales i aula 
I35f Esquema Unifilar – Sala d’actes 
I35g Esquema Unifilar – Planta Sota coberta pintura 
I35h Esquema Unifilar – Cabina de Control 
I35i Esquema Unifilar – Centralització 
I41 Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Baixa  1/150 
I42 Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Entresol 1/150 
I43 Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Primera  1/150 
I44 Instal·lacions - Protecció Contra Incendis - Planta Sota coberta 1/150 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Falgueras Font, arquitecte municipal 
Salvador Tarradas Fossoul, arquitecte municipal 
Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal 
 
Figueres, Desembre de 2025 
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